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A T gradevina:
RHIT ERM d.o.o.

projektiranje, trgovina i montaza

Krizevei, Kalni¢ka 10, tel/fax 048/718 287 investitor:

SADRZAJ:
A) OPCI DIO PROJEKTA

1. Sadrzaj

N

(o) B¢, BRS¢V ]

Ur. broj: 314-01-99-1 od 18 studenog 1999.

. lzvod iz sudskog registra
. Izjava o uskladenosti glavnog projekta sa odredbama posebnih Zakona i drugih propisa
. Imenovanje projektanta vodovoda i kanalizacije

. Popis projekata

B) TEHNICKI DIO PROJEKTA

B1) TEKSTUALNI DIO

NOOS WN -~

. Projektni zadatak

. Posebni tehnic¢ki uvjeti
. Opéi tehnicki uvjeti za instalacije vodovoda i kanalizacije
. Prikaz mjera zastite od poZara s ispravom
. Program kontrole i osiguranja kakvoce

. Tehnicki opis

. Prora&uni

B2) GRAFICKI PRILOZI

OCONOOOPEAOWN-=-

. Situacija instalacije vode i kanalizacije

. Tlocrt prizemlja - instalacija vodovoda

. Tlocrt 1. kata - instalacija vodovoda

. Tlocrt temelja - instalacija kanalizacije

. Tlocrt prizemlja - instalacija kanalizacije
. Tlocrt 1. kata - instalacija kanalizacije

. Tlocrt 2. kata - instalacija kanalizacije

. Tlocrt krova - instalacija kanalizacije

. Presjak rova vodovoda

10. Presjek rova kanalizacije

11. Reviziono okno

12. Vodomjerno okno

13. Krizenje priklju¢ka vode i HT kabela

14. Krizenje prikljuéka vode i kabela NN mreze

REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRABEVINE
~ (Za potrebe drustvenog centra Future Hub Krizevci)

GRAD KRIZEVCI
1. Z. Dijankove¢kog 12, Krizevci

Nadnevak
Date

ZO.P:

. Rje$enje o upisu u komoru arhitekata i inZenjera u graditeljstvu Klasa: UP/I -310-01/99-01/821

projektant:

Dubravko Ruklin ovl.ing. stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva
Dubravko Ruklin
ing. stroj
Ovlasteni inzenjer strojarstva
SAR

Stranica
Page
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/1-310-01/03-04/ 821
" Urbroj: 314-04-03-2
Zagreb, 20. studenog 2003.

Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu - Odbor za upise u
Imenik oviastenih inZenjera strojarstva, rieSavajuéi u postupku uskiadivanja s odredbama
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu u predmetu  RUKLIN
DUBRAVKO, ing.stroj., donio je sljiededi

ZAKLJUCAK

DUBRAVKO RUKLIN, ing.stroj., oviasteni inZenjer strojarstva upisan u Imenik
oviastenih inZzenjera strojarstva Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, upisan
je u sliedece struéne smjerove: termoenergetska postrojenja; skladistenje i prijenos
plinovitih i tekucih tvari; grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, rashladnu tehniku,
pripremu i obradu vode; procesna i ostala postrojenja

ObrazloZenje

U skladu s ¢&lankom 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhilekata i inzenjera
ugraditeljstvu, ovladteni arhitekt odnosno ovlasteni inZenjer moZe obavljati peslove struénog
smjera za koji je Skolovan odnosno za Koji se osposcbio praksom. Struéni smijer odreduje se
prema strukovnim zadacima.

Odbor za upise u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva je po sluzbenoj duZnosti
izvrdio uvid u predmet imenovanog te je uskladio osnovno rie$enje imenovanog s odredbom
&lanka 23. stavka 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi
s &lankom 25. Zakona o Hrvatskaj komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, kako je i
rijeSeno u dispozitivu zakljucka.

Pouka o pravnom liieku

Protiv ovog Zakljucka ne moze se izjaviti Zalba.

g Predsjednik
' Odbora za upise u
Imenik oviastenih ihZenjera strojarstya

=+ : \
" I P ]
oy N ~~<'_';\7(_\

- v

Jadranko Stilinovié, dipl.ing.stroj.
Dostaviti:

1. DUBRAVKO RUKLIN, 48260 KRIZEVC!, KALNICKA 10
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore



gradevina: REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE Stranica
A RHI TE RM d.o.o. (Za potrebe drustvenog centra Future Hub Krizevci) Page 5

projektiranje, trgovina i montaza Nadnevak
Krizevci, Kalnicka 10, telffax 048/718 287 investitor:  GRAD KRIZEVCI Date 01/2021

|. Z. Dijankoveckog 12, Krizevci

Temeljem Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) za

Gradevinu: REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRABDEVINE
(Za potrebe drustvenog centra Future Hub Krizevci)

T.D. broj: 08/2021

Investitor/Narucitelj: GRAD KRIZEVCI

I. Z. Dijankoveckog 12, Krizevci

ZAJED. OZNAKA
PROJEKTA: 27-20

s 1ZJAVU
broj R - 08/2021-1

da je ovaj projekt u skladu s Prostornim planom KoprivniGko-krizevacke 2Zupanije (Sluzbeni glasnik
Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije broj: 08/01, 08/07,13/12, 05/14), Prostornim planom Grada Krizevaca (Sluzbeni
glasnik Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije broj: 3/05, 1/07, 1/19- ispravak, 1/11, 1/13, 4/14, 4/15, 7/20 i 8/20- procisceni
tekst) i Urbanisti¢kim planom uredenja Gospodarske zone "Cubinec" (Sluzbeni vjesnik Grada Krizevca br. 05/09,
02/12, 1/13), op€im i posebnim uvjetima, Zakonom o prostornom uredenju i gradnji, i svim zakonima i pravilnicima
navedenim u prilogu te pravilima struke.

1. Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)

2. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

3. Zakon o vodama (NN br. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)

3. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14, 68/18)

5. Zakon o zastiti od poZara (NN br. 92/10)

6. Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

7. Zakon o zaétiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)

8. Zakon o prostornom uredenju (NN br. 30/94, 68/98, 01/00, 32/02, 100/04)

9. Zakon o zastiti okolisa (NN br. 82/94, 178/04, 110/07)

10. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08, 88/10)

11. Zakon o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti (N.N. broj 79/07, 113/08, 43/09)

12. Zakon o otpadu (N.N. broj 178/04, 153/05, 111/06, 60/08, 87/09)

13. Zakon o hrani (NN br. 81/13, 14/14)

14. Zakon o higijeni hrane i mikrobioloskim kriterijima za hranu (NN. br. 81/13) a u svezi s Uredbom (RZ) br. 852/2004
Europskog parlamenta i Vije¢a od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004)

15. Pravilnik o sadrZaju i nacinu davanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehnickim uvjetima
gradnje i vrstama gradevina koje podlijezu sanitarnom nadzoru (“N.N.” broj 93/99)

16. Pravilnik o gradevinama koje podlijeZzu sanitarnom nadzoru te na¢inu obavljanja sanitarnog nadzora tijekom
njihove gradnje (“N.N.” broj 48/00)

17. Smjernice za izvedbu interne kanalizacije

18. Polaganije cijevi za kanalizacijske i vodovodne mreze DIN 19630

19. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN br. 182/04)

20. Pravilnik o sastavu otpadnih voda koje se upustaju u javnu kanalizaciju (SI. gl. 24/77)

21. Pravilnik o odrZavaniju i izboru vatrogasnih aparata (NN br. 103/96, 35/94, 55/94, 130/07)

22. Pravilnik o gradevinama u kojima sanitarni &vorovi podlije2u sanitarnom nadzoru (NN br. 79/99)

projektant:
Dubravko Ruklin ovl.ing. stroj.
Kriievci, 01/2021 Hrvatska komora inZenjera strojarstva
Dubravko Ruklin
ing. stroj
Ovlasteni inzenjer strojarstva
S\821



gradevina: REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRAPEVINE Stranica
ARHITERM d.o.o.

(Za potrebe drustvenog centra Future Hub KriZzevci) Page 6
projektiranje, trgovina i montaza Nadnevak
Krizevci, Kalnicka 10, telffax 048/718 287 investitor: GRAD KRIZEVCI Date 01/2021

I. Z. Dijankoveckog 12, KriZzevci

23. Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04,046/08)

24. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03)

25. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br. 8/2006)

26. Pravilnik o pruzanju prve pomo¢i na radu (NN br. 56/83)

27. Pravilnik o granicnim vrijed. pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN br. 80/13, 43/14, 27/15,
03/16)

28. Pravilnik o sastavu otpadnih voda koje se upustaju u javnu kanalizaciju (SI. gl. 24/77)

29. Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neporedan dodir s hranom (NN. br. 25/13) a u svezi s Uredbom
(RZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vije¢a od 27. listopada 2004. o higijeni hrane (SL L 338, 13.11.2004)32.
Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih voda (NN br. 80/13, 43/14, 27/15, 13/16)

30. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir sa hranom (NN 125/09)
31. Pravilnik o zastiti pu¢anstva od zaraznih bolesti (NN79/07, 113/08, 43/09, 130/17)

projektant:
Dubravko Ruklin ovl.ing. stroj.
Krizevei, 01/2021

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Dubravko Ruklin

ing. stroj.
Ovlasteni inZzenjer strojarstva

S\8%1



gradevina: REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE
A RHI TE RM d.o.o. (Za potrebe drustvenog centra Future Hub Krizevci)
projektiranje, trgovina i montaza
Krizevci, Kalnicka 10, tel/fax 048/718 287 investitor; GRAD KRIZEVCI

1. Z. Dijankoveckog 12, Krizevci

Temeljem Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/18, 125/19) izdajem

IMENOVANJE

broj R - 08/2021-RP

kojim imenujem: Dubravko Ruklin ovl. ing. stroj.

za projektanta strojarskih instalacija

Gradevinu: REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE
(Za potrebe drustvenog centra Future Hub Krizevci)

T.D. broj: 08/2021

Investitor/Narugitelj: GRAD KRIZEVCI
I. Z. Dijankoveckog 12, Krizevci

ZAJED. OZNAKA
PROJEKTA: 27-20

Ovo rjesenje vrijedi do svrSetka projektiranja ili do opoziva.

Stranica

Page 7
Nadnevak

Date 01/2021

imenovani projektant upisan je u Hrvatsku komoru arhitekata i inZenjera u graditeljstvu pod rednim brojem
821., posjeduje godine radnog staza kako je propisano Zakonom o gradnji te ispunjava uvjete za

projektiranje navedene gradevine.

Krizevci, 01/2021

DIREKTOR

Dubravko Ruklin ing. stroj.

ARHIT

d.o.o. KRI

ZAPROJEKTIRANJE,

IMONTAZU



KASIK d.0.0./ OIB 13059805273 Kontakt. 048 681 345
Trg svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

| POPIS MAPA PROJEKATA | ELABORATA, TE SURADNIKA |

OVLASTENA TVRTKA: PROJEKTIRANJE

STRUCNI NADZOR
KONZALTING
KOORDINATOR ZNR
ETAZNE PODJELE
PROCJENA NEKRETNINA
ENERGETSKO CERTIFICIRAN

lCvalk doo.s

NAZIV/ IME INVESTITORA:  GRAD KRIZEVCI
|. Z. DIJANKOVECKOG 12
HR-48260 KRIZEVCI

NAZIV GRABEVINE: REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE
(Za potrebe drudtvenog centra Future Hub Krizevci)

LOKACIJA GRADEVINE: 48260 KRIZEVCI, Trg svetog Florijana
KO. KRIZEVCI, KCB. 1566, ZKUL. 8707

GLAVNI PROJEKTANT: MARTINA KASIK (A 3296) dipl.ing.arh.
MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/ 2020
IZJAVA: Temeliem Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, Clanak 66.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN

RH br. 20/17, 39/19, 125/19) te Pravilnika o obaveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevine (NN RH br. 118/19,
65/20), izdaje se sliedeti popis mapa projekata i elaborata, te suradnika.

POPIS MAPA PROJEKATA | SURADNIKA
KASIK d.0.0. MARTINA KASIK (A 3296) i) ZO0P
MAPAP1/6  |ARHITEKTONSKI PROJEKT 1 Krisevci dipl.ing.arh. 27/20 27-20
ARHITEKTONSKI PROJEKT 2 URED OVLASTENE ARHITEKTICE  [SANJA KAIC BOGUNOVIC (A 10 0P
MAPA P 2/6 (Projekt racionalne uporabe energije| SANJA KAIC BOGUNOVIC dipling.arh., |3684) 0221 97.20
i toplinske zastite zgrade) Zagreb dipl.ing.arh. i
PROJEKT d.0.0. IVANA PRGIN (G3621) i) Z0P
MAPAP3/6  |GRADEVINSKI PROJEKT Kiizoval dipling.qrad. 321 2720
URED OVLASTENOG INZENJERA
MAPAP 46  |ELEKTROTEHNIGKI PROJEKT  |ELEKTROTEHNIKE ANTONBET]  |ANTONBETI(ET715) 1) ch
Krisevai dipl.ing.el. 124-2020 27-20
1Zevel
MAPA P 5 STROJARSKI PROJEKT 1 ARHITERM d.0.0. DUBRAVKO RUKLIN (S821) ™ Z0P
(Termoternickih instalacija) Krizevci ing.stroj. 07/21 27-20
MAPA P 66 STROJARSKI PROJEKT 2 ARHITERM d.o.0. DUBRAVKO RUKLIN {S821) D Z0P
(Hidroinstalacije) Krizevci ing.stroj. 08/21 27-20
POPIS MAPA ELABORATA | SURADNIKA
KASIK d.0.0. MARTINA KASIK (A 3296) ™ Z0P
MAPA E 1/1 ELABORAT ZASTITE NA RADU Krizevai bl st 2710 2720

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020 4



gradevina: REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRABEVINE Stranica
A RHI TE RM d.o.o. (Za potrebe drudtvenog centra Future Hub KriZevci) Page 8

projektiranje, trgovina i montaza

. Nadnevak
Krizevei, Kalnicka 10, telfax 048/718 287 investitor: GRAD KRIZEVCI Date 01/2021
I. Z. Dijankoveckog 12, Krizevci
ZOP: 27-20

PROJEKTNI ZADATAK
INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE

Za investitora GRAD KRIZEVCI, I. Z. Dijankoveckog 12, Krizevci potrebno je izraditi tehniéku dokumentaciju
strojarskih instalacija kanalizacije i vodovoda sa pripremom sanitarne potro$ne vode.Na prijedlog i zahtjev
investitora odnosno ovlastenog arhitekta kod projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije treba koristiti plasti¢ne
materijale kao $to su PVC, polietileni, polipropileni, polisulfoni i sl. dakle materijale koji se trenutacno koriste kada
se zahtjevaju veca kvaliteta izvedenih radova.Pregledom podloga arhitektonsko-gradevinske dokumentacije, a u
dogovoru sa ovlastenim arhitektom odabrana je kao optimalna slijedeca varijanta:

PRIKLJUCAK VODE

Instalacija prikljucka vode izvesti ¢e se na postojecu javnu vodoopskrbnu mrezu grada Krizevci zavrsno sa zaporno
mjernom armaturom u vodomjernom oknu. Nepropusno vodomjerno okno smjesta se na parceli do gradevinske
linije parcele. Prikljuak ¢e se izvesti iz plasti¢nih polietilenskih cijevi nazivnhog promjera PEHD d32 (1") ukopan u
zemlji na dubini min. 1,2m od konadne visine uredenog zemljita, zavréno u vodomjernom oknu u kojem se
ugraduje neophodna armatura za mjerenje utroska i zatvaranje vode. Od vodmjernog okna do planirane gradevine
izvodi se priklju¢ni vod dim. PEHD ¢32 (1") ukopan u zemlji na dubini min. 1,2m od kona¢ne visine uredenog
zemljista. PoloZene cijevi se zatrpavaju do visine 30cm pijeskom a ostatak rova sa materijalom iskopa u slojevima
od 30cm uz mocenje i nabijanje svakog sloja. U nadsloju 30cm od tjemena cjevi postavija se traka za oznacavanje
instalacije.

INSTALACIJA VODOVODA

Instalaciju vodovoda unutar gradevine izvesti iz plastiénih polipropilenskih random cijevi PP-R koje se smjestaju u
glazuri poda i zidovima sa odvojcima za spoj pojedinog sanitarnog uredaja.Za dobivanje potrebne koligine
sanitarne potro$ne vode zgrade Koristiti ¢e se elektri¢ni akumulacijski bojleri.Cijevi se po postavi toplinski izoliraju
cjevnom izolacijom od umjetne gume te konzolno priévr§éuju tipskim obujmicama za pod na propisanom razmaku.
Po ulasku instalacije vodu u zgradu postavija se glavni ventil za vodu unutar tipskog uzidnog ormari¢a. Prije svakog
sanitarnog uredaja postavlja se podzbukni ventil za vodu sa rugicom za zatvaranje dotoka vode.

INSTALACIJA KANALIZACIJE

Sanitarno fekalne vode zgrade odvesti u sustav revizionih okana interne kanalizacije sa spojem na planiranu uli¢nu
kanalizaciju grada Krizevaca prema posebnim uvjetima Vodne Usluge d.0.0., oborinske vode krova odvesti u
interni kanalizacijski sustav revizionih okana sa priviemenim prikljutkom na sanitarnu kanalizaciju a do izgradnje
oborinske kanalizacije parkiraliSta parcele kako je prikazano u situaciji i nacrtima. Pri postavi cjevne instalacije
potrebno je pridrzavati se proradunatih padova iz ovog projekta i opéih tehnitkin pravila za postavu instalacije
kanalizacije.

OBORINSKE VODE KROVA

Predvideno je da se nezagadene oborinske vode krova planirane gradevine odvode krovnim vertikalama u interni
sustav kanalizacije sa spojem na postojec¢e okno interne kanalizacije.Dio oborinskih voda parcele ispustati ¢e se u
okolni teren vlastite parcele kao i sve nezagadene oborinske vode nogostupa, zelenih povr§ina i sl.. Oluci se
pricvrs€uju Eeli€nim profiliranim nosagima koji se fiksiraju za krovnu konstrukciju a vertikalne cijevi tipskim
obujmicama za vanjske zidove gradevine.

Sve ostalo izvesti sukladno vaze€im zakonima i normativima te pravilima struke.Sav ugradeni materijal i oprema
mora posjedovati adekvatnu dokumentaciju (atesti, garantni listovi i sl.).Radove na predmetnim instalacijama moze
izvoditi samo pravna ili fizicka osoba koja je registrirana za obavljanje tih poslova.

projektant:
Dubravko Ruklin ovl.ing. stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Dubravko Ruklin

ing. stroj.
Ovlasteni inzenjer strojarstva
S\821
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Broj:41-2/2021
Krizevei, 25.01.2021.

Vodne usluge d.o.o. Krifevci, povodom zahtjeva Upravnog odjela za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okoliSa, Koprivnicko — kriZevacka Zupanija, Ispostava Krizevci, Ivana
Zakmardija Dijankoveckog 12, za pribavljanje posebnih uvjeta gradenja daju

POSEBNE UVJETE

za zahvat u prostoru, rekonstrukciju gradevine javne i drutvene namjene (kulturna
ustanova), skupina neodredena, prostori za STEM i kulturne discipline, zvjezdarnica, na k.c.
1566 k.o. Krizevci, za investitora Grad KriZevci, Ivana Zakmardija Dijankoveckog 12, 48260
KriZevci.

VYoDovoD

Ispred k.¢ 1566 ko. KriZevei postoji izgradena javna vodovodna mreZa kako je to
prikazano u Situaciji M 1:1000, od sijecnja mjeseca 2021 godine, izradenoj od strane Vodnih
usluga d.o.o. KriZevci i smatra se sastavnim dijelom ovih uvjeta.

Prikljucak projektirati na sustav javne vodoopskrbe izgraden od LZ cijevi DN 150 mm
preko vodomjernog okna kako je te na Situaciji prikazano.

Prikljucni vod projekiirati od PEHD cijevi za tlak od 10 bara, dimenzija prema
hidraulickom proracunu.

Dubina rova u koji se polaZe vodovodna cijev mora iznositi najmanje 1,2 m od konacne
visine uredenog zemljista.

Za mjerenje potro$nje vode potrebno je za svaki posebni dio gradevine koji predstavija
samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaza i sl.) projektirati u vodomjernom
oknu poseban uredaj za mjerenje potroSnje - vodomjer sa ugradenim radio-modulom za
daljinsko oCitanje, sa potrebnim armaturama, dimenzija prema hidraulickom proracunu, a sve
u skladu s clankom 60. Zakona o vodnim uslugama («Narodne novine» broj 66/2019).

Uugradnju vodomjernih garnitura izvode Vodne usluge d.o.o. KriZevci, u skladu s
Clankom 57. Zakona o vodnim uslugama («Narodne noviney broj 66/2019).

Distributeru mora biti dozvoljen i omogucen pristup na zemljiste, odnosno do vodomjera,
radi kontrole i odrZzavanja prikljucka.

Treovacki sud u Varazdinu: MBS: 070157101 | MB: 04838394 | OIB: 48337206587 | Sifra djelatnosti: 3600 | Temeljni kapital: 2.000.000,00
IBAN HR7923600001102659058 Zagrebacka banka d.d. Zagreb
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ODVODNJA

U ulici Stjepana Radi¢a postoji izgradena javna odvodna mreza od betonskih cijevi BC
DN 400 mm koja zavrsava sa revozionim oknom RO, kako je to na Situaciji izradenoj od strane
Vodnih usluga d.o.o. KriZevci u mjerilu MJ 1:1000 prikazano, a koja je sastavni dio ovih uvjeta.

Da bi se prostori za STEM i kulturne discipline, zvjezdarnica mogli prikljuditi na javni
odvodni sustav potrebno je izgraditi cca 33 metra javne odvodne mreZe od PP cijevi DN 300
mm i revizijsko okno ROI kote dna 140,00 m.n.m..

Prikljucni vod odvodnje potrebno je dimenzionirati prema hidrauliékom proracunu( ne
manji od promjera 150 mm) od materijala po izboru projektanta (PP, PVC, PEHD cijevi) uz
uvjet da isti zadovoljava po pitanju nepropusnosti.

Prikljucnim vodom smatra se spoj kontrolnog mjernog okna sa sustavom odvodnje. Sve
otpadne sanitarne vode potrebno je dovesti u kontrolno mjerno okno, te preko istog prikljucnim
cjevovodom spojiti u javiu odvodnju - ROI.

U javnu odvodnju je zabranjeno upustati krute, tekuée i plinovite toksiéne tvari u
koli¢inama koje mogu same ili u reakciji s drugim tvarima ometati proces prociséavanja
otpadnih voda ili ugroziti zdravije ljudi.

Prikljucak je potrebno izvesti vodonepropusno, a prije puStanja u upotrebu izvrsiti
ispitivanje na vodonepropusnost, te o istom posjedovati dokumentaciju.

Izvodenje prikljucka na sustav javne odvodnje izvode Vodne usluge d.o.o. Krifevei u
skladu s clankom 57. Zakona o vodnim uslugama («Narodne noviney broj 66/2019).

Distributeru mora biti dozvoljen i omoguéen pristup na zemljiste, odnosno do kontrolnog
mjernog okna, radi kontrole i odrzavanja prikljucka.

Rukovoditelj operative
Darko Kozarié; dipl. ing.
o » -
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Trgovatki sud u Varazdinu: MBS: 070157101 | MB: 04838354 | OIB: 48337206587 | Sifra djelatnosti: 3600 | Temeljni kapital: 2.000.000,00
IBAN HR7923600001102659058 Zagreba&ka banka d.d. Zagreb
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE VARAZDIN
SLUZBA CIVILNE ZASTITE KOPRIVNICA
ODJEL INSPEKCIJE

KLASA: 214-02/21-03/575
URBROJ: 511-01-393-21-2
Koprivnica, 25. sije€nja 2021.

Ravnateljstvo civilne zastite, Podru¢ni ured civilne zastite Varazdin, Sluzba
civilne zastite Koprivnica, Qdjel inspekcije, na temelju poziva Upravnog odjela za
prostorno uredenje, gradnju, zastitu okoliSa i zastitu prirode u Koprivnicko-krizevackoj
Zupaniji, lzdvojeno mijesto rada Krizevei KLASA: 350-05/20-28/000116, URBROUJ:
2137/1-05/205-21-0003 od 12.1.2021. temeljem Clanka 24. st. 3 Zakona o zastiti od
pozara (Narodne novine 92/10), a sukladno s odredbama ¢lanka 138. stavka 3. Zakona
o prostornom uredenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
odnosno ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13,
20/17,39/19) izdaje

POSEBNE UVJETE GRADNJE

Iz podrucja zastite od pozara za rekonstrukciju gradevine javne i drustvene
namjene (kulturna ustanova), skupina neodredena, prostori za STEM | kulturne
discipline, zvjezdarnica na postojecoj gradevnoj ¢estici 1566 k.o. Krizevci (Krizevci, Trg
svetog Florijana 14).

I. Mijere zastite od pozara projektirati u skladu s vazec¢im hrvatskim propisima i
normama koje reguliraju ovu problematiku.

Il. Za predmetni zahvat u prostoru nije potrebno izraditi elaborat zastite od pozara
kao podlogu za projektiranje mjera zastite od pozara pri izradi glavnog projekta.

lIl. U svrhu izdavanja gradevinske dozvole potrebno je ishoditi potvrdu Ravnateljstva
civilne zastite, Podruénog ureda civilne zastite Varazdin, Sluzbe civilne zastite
Koprivnica, Odjel inspekcije da su u glavnom projektu predvidene sve propisane
mjere zastite od pozara.

ObrazlozZenje

Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okoli§a i zatitu prirode u
Koprivnicko-krizevackoj Zupaniji, lzdvojeno mjesto rada KriZevei, dostavio je poziv
KLASA: 350-05/20-28/000116, URBROJ: 2137/1-05/205-21-0003 od 12.1.2021. za
izdavanje posebnih uvjeta gradnje za rekonstrukciju gradevine javne i drustvene



namjene (kulturna ustanova), skupina neodredena, prostori za STEM i kulturne
discipline, zvjezdarnica na postojecoj gradevnoj estici 1566 k.o. Krizevci (Krizevci, Trg
svetog Florijana 14).

Provedenim postupkom i uvidom u dostavljenu dokumentaciju — Idejno
arhitektonsko rjeSenje za pribavijanje posebnih uvieta i uvjeta prikljucenja, oznaka
projekta T.D. 27/20, od prosinca 2020. izradeno po projektnom birou Kasik d.o.o., Trg
svetog Florijana 5, 48 260 Krizevci, utvrdeno je:

- da su za predmetni zahvat u prostoru mjere zaétite od pozara odredene
hrvatskim propisima i normama koje reguliraju ovu problematiku te ih je
sukladno tome potrebno i primijeniti,

- da predmetna gradevina prema odredbama Pravilnika o razvrstavanju
gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (Narodne novine
broj 56/12 1 61/12) spada u skupinu 1 — manje zahtjevne gradevine te sukladno
Clanku 28. stavak 2. Zakona o zastiti od pozZara za istu nije potrebno izraditi
elaborat zastite od pozara.

Potvrdu glavnog projekta potrebno je ishoditi sukladno &lanku 86. Zakona o
gradnji.

lzdavanje ovih posebnih uvjeta oslobodeno je od naplate upravne pristojbe na
temelju Clanka. 8. stavka 1. Zakona o upravnim pristojpama (Narodne novine broj
115/16) te Clanka 136. stavka 2. Zakona o prostornom uredenju, odnosno Elanka 82,
stavka 2. Zakona o gradnji,
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HAKOM

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivnitko-krizevatka Zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolisa i zastitu
prirode, lzdvojeno mjesto rada Krizevci

Primijeno: 22.01.2021
Klasif. oznaka: 350-06/20-28/000116
UrudZbeni broj: 376-21-0006
KLASA: 361-03/21-01/547 orgea; 1) proga: [ v
URBROJ: 376-05-3-202-2 ;
Zagreb, 22.01.2021. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivnicko-krizevacka zZupanija, Upravni
odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu
okoliSa i zaStitu prirode, Izdvojeno mjesto
rada KriZevci

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
= MARTINA KASIK, HR-48260 Krizevci, KOSOVEC 21A

Gradevina/zahvat u prostoru:

= rekonstrukciju gradevine javne i druStvene namjene (kulturna ustanova), skupina
neodredena prostori za STEM i kulturne discipline, zvjezdarnica

Lokacija:
= k.C.br. 1566 k.o. Krizevci

Veza: KLASA: 350-05/20-28/000116, URBROJ: 376-21-0006 od 22.01.2021. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete:

1. Zastita postojece elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi iz €L
26. Zakona o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14 1 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o nainu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zadtitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postoje¢a EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom trosku, osigurati za$titu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trosak njezine
zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6.
stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u slu¢aju potrebe izmicanja ili zastite postojece

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI

Roberta Frange$a Mihanovida g, 10116 Zagreb | O18; 87950783661 / Tak: (01} 7007 007, Faks: {01) 7007 070 | www.hakom hr



EKI ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razliCite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

L

IL.

Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Investitor mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zaStitu predmetne
EKI/EKV,

e Sve troskove izrade tehni¢kog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi investitor.

Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu
predmetne EKI ili EKV,

e Sve troSkove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi
infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zastita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehnicko rjesenje izmicanja ili zastite EKI koje
mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehni¢kog rjesenja zastite,
tada jedna ili druga strana moze zahtijevati posredovanje Agencije u ovom
postupku.

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operatori su
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloZiti uporabnu
dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na
izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema poloZene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za predmetnu gradevinu temeljem odredbi iz ¢lanka 24.a ZEK-a, projektant je obvezan

projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektroni¢ku komunikacijsku mrezu (dalje:
EKM) i EKI.

S postovanjem,

Privitak

REFERENT
Hrvoje Boban

1. Izjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)

2. Nadleznom tijelu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
3. U spis



Al Hrvatska d.o.o.
Vrtniput 1
HR~10000 Zagreb
Al hr

HAKOM - 361-03/21-01/547
Datum: 21.01.2021.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
odgovor - dostavlja se;

Postovani,

temeljem VaSeg zahtjeva, trgovacko drustvo Al Hrvatska d.o.o., Zagreb, Vrini put 1, OIB:
29524210204 (dalje u tekstu: Al Hrvatska) izjavljuje kako u zoni zahvata izgradnje gradevine -
REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRABEVINE (Za potrebe drustvenog centra Future Hub Krizevci),
na k.o. KriZevci, k.¢. 1566, Al Hrvatska ima poloZene elekironi¢ke komunikacijske kabele.

U interesu zastite postojec¢ih elektroni¢kih komunikacijskih kabela u vlasni$tvu Al Hrvatska
potrebno je osigurati zastitu u skladu s Pravilnikom o nacdinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora
te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13). Izmicanje Al Hrvatska elektroniékih
komunikacijskih kabela radi isklju¢ivo Al Hrvatska, dok sve tro$kove izmicanja, zastite i
oznaCavanja eventualnih osSte¢enja istih snosi investitor radova ili gradevine odnosno
infrastrukturni operator, a sukladno ¢lanku 26. stavku 4. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama
(NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17 - dalje u tekstu: ZEK). Shodno navedenom, prije
izvodenja radova, molimo Vas da kontaktirate Al Hrvatska, a prilikom izvodenja radova
elektroni¢ke komunikacijske kabele je potrebno zastititi.

Ako ¢e se raditi nova kabelska kanalizacija, ista mora biti dovriena 10 dana prije izmicanja
dosadasnje kabelske kanalizacije, stoga je Al Hrvatska potrebno pravovremeno obavijestiti o
zavrsetku radova, a u svrhu pripreme, a koja izmedu ostalog, uklju¢uje i provla¢enje zamjenskih
kabela. Prospajanje poslovnih korisnika vr$imo isklju¢ivo noéu izmedu 01:00 i 06:00 sata, te smo
bilo kakav prekid signala obvezni najaviti 5 radnih dana unaprijed.

Izradeni geodetski elaborat infrastrukture, a koji elaborat se izraduje sukladno Pravilniku o
katastru infrastrukture (NN 29/2017, 112/2018) za izmjestenu ili novoizgradenu elektroni¢ku
komunikacijsku infrastrukturu, ljubazno molimo da dostavite i Al Hrvatska, uz eventualnu
popratnu tehnicku dokumentaciju.

Ukoliko imate pitanja kontaktirajte:
01 4691 884

Al Hrvatska d.oo, pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 146 91081/ Fax « 385 146 91 088 / E-mail office®ALhr

Posiovna banka: Raiffelsenbank Austria d.d, Zagreb, 2ire rafun: 2484008-1100341333 / IBAN: HR34248400611003413583
Jifi Dvorjandansky, #lan Uprave / Trgovatki sud u Zagreba, MES 080253288 | OIB: 285242310204

temelini kapital: 454.211.000,00 kn, uplacen u cijclost



Prije izvodenja radova, obavezno nas kontaktirajte:

Josip Leventié¢ +385 91 469 1508
Silvestar Andrié +385 91 469 1450
Email: infrastruktura@A1.hr

S postovanjem
Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

Privitak: polozaj kabela
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Al Hrvatska d.o.0.
Vrtni put 1-10 000 Zagreb

Al Hrvatska d.ow, pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 146 92081/ Fax + 335 146 $1 058 / G-l office®ALbr
Posiovna banka: Raiffeisenbank Austria 4.4, Zagreb, firo radun: 2484008.1100341353 / IBAN: HRI424840081100241383
li# Dvorjanéanaky, 8lan Uprave / Trgovadki sud u 2agrebu, MES 0BO263268 / OIB: 29524210304

wmelint kapital: 4584.213,000,00 kn, upladen u sijelostt

Al Hrvatska d.o.o.
Vrtniput 1l

HR~ 10000 Zagreb
Al hr



Al Hrvatska d.o.o.
Vrtniput1

HR- 10000 Zagreb
Alhr

Al Hrvatska d.oo., pp 470. 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91081/ Fax + 305 L 46 31 099 / E-mail office@Al i

Poslona banka: Raiffeizenbank Austria 4.4, Zagreb, firo radun: 2484008 1100341353 / [BAN: HR34248400811003413583
Iiti Dvorjantansky, dlan Uprawve / Trgovatki sud u Zagrebu, MES 0BOZS3268 / OIB: 28524210204

tepwelint kapital: 454.211.000,00 kn, upladen u sijelosti
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Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektronicku
komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambasiéeva 39, Zagreb
Telefon: +385 1 4918 658
Telefaks: +385 1 4917 118

HAKOM

Odjel infrastrukture

Ulica Roberta FrangeSa Mihanovica 9
10000 Zagreb

oznaka 143-59776028-21

Konakt osona Marijana Tudman
telefon +385 1 4918 658
pawm 18.01.2021.

Nesianonz Polozaj EKI - 361-03/21-01/547 - REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE,
KRIZEVCI na K.C. 1566 K.O. Krizevci
INVESTITOR: GRAD KRIZEVCI, I. Z. DIJANKOVECKOG 12, 48260 KRIZEVCI

Temeljem Vaseg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podru¢ja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu

1ZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postoje¢e EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT) u prilogu
dostavljamo izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru.
Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Potrebno je utvrditi mjesta kolizije EKI i predmetnog zahvata u prostoru te osigurati zastitu
sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (dalje: Pravilnik)). Mjesta kolizije potrebno je utvrditi i dokumentirati na
nacin da se opseg predmetnog zahvata prikaze rieSenjima zastite i/ili izmjestanja s tehni¢ko-
tehnolo$kog aspekta.

3. Sve dodatne podatke o EKI za izradu tehni¢ko-tehnoloskog rieSenja zastite i/ili izmjestanja
potrebno je zatraziti od HT-a.

4. Na rjeSenje zastite i/ili izmjeStanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost, a koje
rjieSenje sa suglasno$¢u mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni
zahvat u prostoru. Zastita i izmjestanje EKI moraju biti realizirani prije pocetka radova na
predmetnom zahvatu.

Hrvatski Telekom d.d.

Radni¢ka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebatka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapaié

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB; 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa
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5. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k.¢., HT ¢e s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ¢e se definirati medusobna prava i obveze.

6. Ukoliko EKI nije potrebno izmjestiti, izvoda¢ radovalinvestitor obvezan je pravodobno, a
najmanje 10 radnih dana prije pocetka radova u blizini EKI podnijeti zahtjev za iskolCenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr.

7. Nakon zavretka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrsine ili
asfaltiranja HT moze zatraziti kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde
ostecenja, HT ¢e odmah pokrenuti sanaciju istih na tro$ak investitora, a tro$ak kalibracije
cijevi i utvrdivanja stanja DTK teretit ¢e investitora.

8. Troskovi zastite i izmjestanja raspodjeljuju se sukladno €l.26. Zakona o elektronickim
komunikacijama i €.6. Pravilnika.

9. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do odte¢enja EKI izvodad
radoval/investitor je duzan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na
tel: 08009000.

10. lzvodac radovalinvestitor je duzan pravovremeno, odnosno najmanje 7 kalendarskih dana
prije pocetka radova dostaviti HT-u obavijest o pocetku izvodenja radova na e-mail adresu
t536.mreza@t.ht.hr, kako bi se osigurala nazoénost ovlastenih osoba HT-a.

11. Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nacin da se glavnim projektom
ne obuhvate svi tehnitko-tehnolodki aspekti zastite i/ili izmjeStanja EKI te se time zbog
nepravovremenog ishodenja potrebnih dozvola/suglasnosti za zastitu i/ili izmicanje EKI HT-
u prouzro€i Steta, investitor ¢e biti obvezan takvu Stetu naknaditi. Takoder, ako se na bilo
koji nacin prouzro€i Steta investitoru ili tre¢oj osobi zbog nepravovremenog ishodenja
potrebnih dozvola/suglasnosti za zastitu ifili izmicanje EKI HT-a, kao posljedica ne
obuhvacéanja EKI u glavni projekt investitora, HT za istu nece biti odgovoran.
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12. Ukoliko izvodaé radoval/investitor ne obavijeste/nepravodobno obavijeste HT sukladno
to€.6., 9. i 10. ove Izjave te se time HT-u prouzroci steta, izvodac radovalinvestitor ¢e biti
obvezan takvu Stetu naknaditi.

13. Skre¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, ostecenje ili ometanje u
radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi ¢l.216. Kaznenog zakona.

Ova lzjava o polozaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 18.01.2023. godine.

S postovanjem,

Odijel za elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandi¢, dipl.iur.

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT
PODRUCNI URED VARAZDIN
Ispostava u Koprivnici

KILASA: 540-02/21-03/357
URBROIJ: 443-02-04-15-21-2
Koprivnica, 14.01.2021.

Visa sanitarna inspektorica Drzavnog inspektorata, Podru¢nog ureda VaraZdin,
Ispostave Koprivnica, u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta po zahtjevu Koprivnicko-
krizevacke Zupanije, Izdvojeno mjesto rada Krizevei, od 12.01.2021. godine, zaprimljen u ovu
Inspekciju dana 13.01.2021. godine, putem elektroni¢kog sustava eKonferencija, na temelju
&lanka 6. Zakona o DrZavnom inspektoratu (,,Narodne novine®, broj 115/18) i ¢lanka 81.
Zakona o gradnji (,,Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za Rekonstrukcija postojeée gradevine za potrebe drustvenog centra Future Hub,
Krizevei na lokaciji Trg svetog Florijana, KriZevci k.2&.br. 1566, k.o0. KriZevci, investitora:
GRAD KRIZEVCI, 1. Z. Dijankovetkog 12, 48260 Krizevci.

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleZnog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projektu TD: 27/20 od 12/2020 godine izradenom od KASIK projektiranje,
in¥enjering, konzalting, d.0.0., Trg Sv. Florijana 5, 48260 KriZevci.

2. U predmetnoj_ gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mijere za spre€avanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrosnju,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do
konaéne dispozicije.

3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o zastiti puanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine“ br. 79/07, 113/08, 43/09.
130/17, 114/18, 47/20, 134/20),

_ i 6Z/;1(()())na o vodi za ljudsku potro3nju (,,Narodne novine®, broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18,
' .- Zakona o predmetima opée uporabe (“Narodne novine”, broj 39/13, 47/14, 114/18),

- Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima
sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te na¢inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnosti javne vodoopskrbe (“Narodne novine”, broj 125/17, 39/20),

- Pravilnika o osiguranju pristupatnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN RH br. 78/ 2013).

4. Pri projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za




ljudsku potronju (sistemi za provodenje vode za pice, cijevi, spremnici, armature), bez obzira
radi li se 0 metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:

- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne
novine”, br. 25/13, 41/14 i 114/18), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga
parlamenta i Vijeéa od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim
neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.),

5. Projektirati i izvesti u¢inkovito provjetravanje svih prostorija i prostora u gradevini putem
otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i/ ili u skladu s Tehni¢kim propisom o
sustavima ventilacije. Djelomi¢ne klimatizacije zgrada (,Narodne novine® broj 03/07), te
drugim vaze¢im propisima.

6. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za spreéavanje Sirenja prekomjerne buke iz
gradevine u okoli§, ali isto tako i iz okoliSa u predmetnu gradevinu, kao i mjere za
spredavanje direnja prekomjerne buke u susjedne boraviine i radne prostore, primjenjujuci
odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (,,Narodne novine®, br. 30/09, 55/13, 153/13,41/16 1 114/18),

- Pravilnika o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(.Narodne novine®, br. 145/04 i 46/08),

- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (,,Narodne novine®, br. 53/91 i 55/96).

- U tehni¢koj dokumentaciji priloZiti proratun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene
vaZete norme za minimalne vrijednosti indeksa zvu¢ne izolacije (Rw) i maksimalne
vrijednosti razine zvuka udara (Lw).

7. Sanitarne &vorove fizi¢ki odvojiti od skupnih soba i ulaza u skupne sobe na nacin de ne
dolazi do kriZzanja putova.

Upravna pristojba nije napla¢ena temeljem ¢lanka 8. stavak 1.1. Zakona o upravnim
pristojbama (“Narodne novine”, broj 115/16).

Dostaviti:
1. Koprivni¢ko-krizevatka Zupanija, Izdvojeno mjesto rada Krizevei (putem
elektroni¢kog sustava E-konferencija, na https://dozvola.mgipu.hr)
2. Pismohrana, ovdje.
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projektiranje, trgovina i montaza

. Nadnevak
Krizevci, Kalnigka 10, tel/fax 048/718 287 investitor: GRAD KRIZEVCI Date 01/2021
1. Z. Dijankoveckog 12, Krizevci
ZO:P: 27-20

OPCI TEHNICKI UVJETI

1. Investitor moze zakljuéiti ugovor o montazi svih projektiranih uredaja, opreme i troSila obuhvagenim ovim
projektom pod odredenim uvjetima samo sa izvodacem koji je registriran i oviasten za izvodenje ovakve vrste
instalacija i radova

2. Ponuda za izvodenje radova treba obuhvatiti:

- nabavu cijelokupnog materijala

- transportne troskove, nadnice, dnevnice, prijevozne trodkove zaposlenika i sl.
- montazu instalacije uklju¢ivo zavréno ispitivanje na nepropusnost

- izdavanje uputa o koristenju, rukovanju i odrzavanju trosila, opreme i uredaja
- izdavanje potvrdenih garancija za ugradenu opremu, uredaje i trosila

3. Izvodaé radova je duzan prije pogetka radova izaci na mjesto gradnje te usporediti projekat sa postojecim
stanjem, te ukoliko postoje zanaajnija odstupanja od glavnoga izvedbenoga projekta duzan je o tome
obavijestiti investitora i ovlastenog projektanta da se izvri izmjena projekta.

4. Izvodat i investitor nesmiju mijenjati projekat bez znanja ovlastenog projektanta kao $to su promjeri cijevne
instalacije i sl. jer u sluaju navednih promjena projektant se nece smatrati odgovornim za eventualno
neispravno funkcioniranje izvedene instalacije.U slu¢aju izmjene navedene instalacije lzvodac je duzan
obavijestiti projektanta da izradi stvarno stanje sukladno Zakonu jer u protivnom investitor nesmije pustiti
predmetnu instalaciju u pogon.

5. lzvoda¢ je duzan tijekom montaZe voditi gradevinski dnevnik u koji se mora svakodnevno voditi vrijeme
potetka radova, broj zaposlenika i kvalifikacija, vrsta izvedenih radova te ostali podaci koji se moraju
upisivati.Investitor je duzan osigurati stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova na predmetnoj instalaciji od strane
pravne ili fizitke osobe registrirane i ovlastene za obavljanje nadzora sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 52/99,
75/99).Nadzorni inZenjer upisuje u gradevinski dnevnik sve primjedbe u tijeku gradnje u odnosu na glavni
projekat.

6. Izvodaé radova je duZan poduzeti sve neophodne mjere sigurnosti sukladno Zakonu o zastiti na radu i
Zakonu o zastiti od poZara za sve zaposlenike i sudionike u gradenju kako bi se sprijecila opasnost po zdravije i
Zivot ljudi.

7. Materijal koji se ugraduje u predmetnu instalaciju mora imati vazecu atestnu dokumentaciju ne stariju 6
mjeseci od dana proizvodnje, bez ikakvih greSaka te mora odgovarati opisu i koli€inama iz troSkovnika i
tehnigkim propisima za proizvodnju doti¢nog materijala.

8. lzvodaé radova je odgovoran za sve $tete koje nastanu zbog toga $to predmetna instalacija nije izvedena
sukladno projektu, te u slugaju nestruénog i nesavjesnog izvodenja radova, kao i ugradnje loSeg i neispravnog
materijala.

9. Po zavrenoj kompletnoj montazi izvrsiti ¢e se ispitivanje instalacije na nepropusnost u prisutnosti nadzornog
inZenjera koji ée o izvréenom ispitivanju sastaviti zapisnik.Tijekom ispitivanja nesmije se pokazati propusnost
instalacije.Ukoliko se pokaZe da instalacija nije nepropusno potrebno je otkloniti i sanirati mjesta propustanja te
ponoviti postupak ispitivanja.lspitivanje se vrsi tako dugo dok instalacija

projektant:
Dubravko Ruklin ovl.ing. stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Dubravko Ruklin

ing. stroj

OvlaSteni inZenjer strojarstva
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projektiranje, trgovina i montaza

Nadnevak
Krizevci, Kalnicka 10, telffax 048/718 287 investitor: GRAD KRIZEVCI Date 01/2021
|. Z. Dijankoveckog 12, Krizevci
ZOP: 27-20

nije nepropusna.

10. Po zavr$enoj montazi te obavljenom postupku ispitivanja izvoda& je duzan dostaviti svu neophodnu
dokumentaciju za obavljanje tehni¢kog pregleda predmetne gradevine.

11. Tehni&ki prijem izvedenih radova izvrsiti ¢e Povjerenstvo za tehnicki pregled nadleznog tjela graditeljstva
koja u svom sastavu mora imati struéne suradnike za tu vrstu radova.TroSkove rada komisije te ostale troskove
goriva, elektri¢ne energije i sl. snosi investitor.

12. Izvoda& radova odgovoran je za kvalitet izvedenih radova u trajanju od dvije godine ra¢unajuci od dana
tehni&kog prijema instalacije.Za svu ugradenu opremu, uredaje i trosila garantni rok iznosi toliko dugo koliko je
garantni rok proizvodata.Za vrijeme trajanja garantnog roka izvoda¢ radova je duZzan na poziv investitora u
najkragem roku otkloniti svaki kvar koji je prouzrofen nesolidnom montazom ili uporabom nepropisnog
materijala.lzvoda& nije odgovoran za kvarove nastale nepropisnim rukovanjem ili o$te¢enjem instalacije od
strane korisnika odnosno investitora.

13. Nakon isticanja garantnog roka investitor odrzava superkolaudaciju i razrjeSava izvodaca garancije.U
protivnom garancija se automatski prekida.

14. Sve radove treba izvesti sukladno postoje¢im hrvatskim normamam i standardima odnosno u nedostatku isti
sukladno vaze&im stranim standardima kao $to su DIN, DVGW i sl.

projektant:
Dubravko Ruklin ovl.ing. stroj.

Hrvatska komora inZzenjera strojarstva

Dubravko Ruklin
ing. stroj.
Ovlasteni inZenjer strojarstva
S\8%1
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projektiranje, trgovina i montaza

Nadnevak
Krizevci, Kalniéka 10, telifax 048/718 287 investitor: GRAD KRIZEVCI Date 01/2021
. Z. Dijankoveckog 12, Krizevci
ZO.P.: 27-20

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

1. Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)

2. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

3. Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

4. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03)

5. Pravilnik 0 odrzavaniju i izboru vatrogasnih aparata (NN br. 103/96, 35/94, 55/94, 130/07)
6. Smjernice za izvedbu interne kanalizacije

7. Polaganije cijevi za kanalizacijske i vodovodne mreze DIN 19630

INSTALACIJA VODOVODA

Instalacija prikljuéka vode izvesti ée se na postojecu javnu vodoopskrbnu mrezu grada Krizevci zavrSno sa
zaporno mjernom armaturom u vodomjernom oknu. Nepropusno vodomjerno okno smjesta se na parceli do
gradevinske linije parcele. Priklju¢ak ¢e se izvesti iz plasticnih polietilenskih cijevi nazivnog promjera PEHD d32
(1") ukopan u zemlji na dubini min. 1,2m od kona¢ne visine uredenog zemljista, zavr$no u vodomjernom oknu u
kojem se ugraduje neophodna armatura za mijerenje utroska i zatvaranje vode. Od vodmjernog okna do
planirane gradevine izvodi se prikljuéni vod dim. PEHD ¢32 (1") ukopan u zemlji na dubini min. 1,2m od konac¢ne
visine uredenog zemljita. PoloZene cijevi se zatrpavaju do visine 30cm pijeskom a ostatak rova sa materijalom
iskopa u slojevima od 30cm uz mo&enije i nabijanje svakog sloja. U nadsloju 30cm od tiemena cjevi postavlja se
traka za oznatavanje instalacije. Instalaciju vodovoda unutar gradevine izvesti iz plasti¢nih polipropilenskih
random cijevi PP-R koje se smjedtaju u glazuri poda i zidovima sa odvojcima za spoj pojedinog sanitarnog
uredaja.Za dobivanje potrebne koli¢ine sanitarne potros$ne vode zgrade koristiti ¢e se elektriéni akumulacijski
bojleri.Cijevi se po postavi toplinski izoliraju cjevnom izolacijom od umjetne gume te konzolno pri¢vrdcuju tipskim
obujmicama za pod na propisanom razmaku. Po ulasku instalacije vodu u zgradu postavlja se glavni ventil za
vodu unutar tipskog uzidnog ormari¢a. Prije svakog sanitarnog uredaja postavija se podZbukni ventil za vodu sa
rucicom za zatvaranje dotoka vode.

INSTALACIJA KANALIZACIJE

Sanitarno fekalne vode zgrade odvesti u sustav revizionih okana interne kanalizacije sa spojem na planiranu
uliénu kanalizaciju grada Krizevaca prema posebnim uvjetima Vodne Usluge d.o.o0., oborinske vode krova
odvesti u interni kanalizacijski sustav revizionih okana sa privremenim priklju¢kom na sanitarnu kanalizaciju a do
izgradnje oborinske kanalizacije parkiralidta parcele kako je prikazano u situaciji i nacrtima. Pri postavi cjevne
instalacije potrebno je pridrzavati se proradunatih padova iz ovog projekta i op¢ih tehnickih pravila za postavu
instalacije kanalizacije. Dio oborinskih voda parcele ispustati ¢e se u okolni teren viastite parcele kao i sve
nezagadene oborinske vode nogostupa, zelenih povrsina i sl.. Oluci se pricvrscuju Celicnim profiliranim
nosacima koji se fiksiraju za krovnu konstrukciju a vertikalne cijevi tipskim obujmicama za vanjske zidove
gradevine.

Sve ostalo izvesti sukladno vazedim zakonima i normativima te pravilima struke.Sav ugradeni materijal i oprema
mora posjedovati adekvatnu dokumentaciju (atesti, garantni listovi i sl.).Radove na predmetnim instalacijama
moze izvoditi samo pravna ili fizitka osoba koja je registrirana za obavljanje tih poslova.

projektant:
Dubravko Ruklin ovl.ing. stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Dubravko Ruklin

ing. stroj
Ovlasteni inZenjer strojarstva
S\841
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TEHNIGKA RIESENJA ZASTITE OD POZARA

Tijekom izvodenja radova na postavi predmetne instalacije izvodac je duzan za pocetno i preventivno gasenje
poZara osigurati jedan vatrogasni aparat tip S-8.Vodovodna i kanalizacijska instalacija projektirane su iz negorivih
odnosno tesko upaljivih materijala, postavijene na dovoljnoj udaljenosti od eventulanih izvora topline (podZbukna,
podna i podzemna ugradnja), te stoga ne predstavijaju pozarnu opasnost.U slugaju pozara za gasenje potrebno
je koristiti onaj medij kojim se ne dovodi u opasnost Zivot ljudi u neposrednoj pozarnoj opasnosti kao $to su CO2 i
sl..

MJERE ZASTITE OD POZARA
Mjere zastite od pozara sastoje se od slijedeceg:

- ugradnja odredenog broja vatrogasnih aparata postavljenih na predvidene nosade za pocetno i preventivno
gasenje pozara smjestenih na nosa¢ zavjeSen na zid. Broj i raspored aparata odreden je i vidljiv u nacrtima
glavnog arhitektonsko-gradevinskog projekta

- u sluaju veée poZarne opasnosti obavijestiti vatrogasnu postrojpu grada Krizevaca koja je opremljena i
osposobljena za brze intervencije.

- instalacija vodovoda planirane gradevine

OPREMLJENOST PROTUPOZARNE OPREME

Navedeni vatrogasni aparat za gasenje poZara mora u svakom trenutku posjedovati sve neophodne elemente.lsti
mora biti odrzavan od strane ovladtene ustanove te mora biti u funkcionalnom stanju.Predvideni aparat mora
imati etikete sa ozna&enim redovnim kontrolama te sve elemente za normaino funkcioniranje.Ugradena oprema i
uredaji za gadenje pozara u ovom slugaju vatrogasni aparati S-6 moraju u svakom trenutku posjedovati sve
neophodne elemente za normalan rad te upotrebu u svakom trenutku.lsta mora biti odrZzavana od strane
ovlastene ustanove te mora biti u funkcionalnom stanju.Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata mora se oznacii
uotljivom naljepnicom dim. 150x150 mm s oznakom vatrogasnog aparata.

projektant:
Dubravko Ruklin ovl.ing. stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Dubravko Ruklin

ing. stroj.
Ovlasteni inZzenjer strojarstva
S\8241
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Temeliem Zakona o zastiti od poZara (NN br. 92/10) izdajem

ISPRAVU O ZASTITI OD POZARA

broj R - 08/2021-ZP

Gradevinu: REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE
(Za potrebe drustvenog centra Future Hub Krizevci)

T.D. broj: 08/2021

Investitor/Narugitelj: GRAD KRIZEVCI
I. Z. Dijankoveckog 12, Krizevci

Potvrdujem da su mjere zastite od pozara primjenjene u Glavnom projektu izradene Zakonu o zastiti
od pozara, uvjetima uredenja prostora, tehnickim normativima i normama.

Krizevci, 01/2021

projekiant:
Dubravko Ruklin ovl.ing. stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva
Dubravko Ruklin
ing. stroj.
Ovlasteni inZenjer strojarstva
S\871
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

Ovaj program sastavni je dio Glavnog projekta strojarskih instalacija vodovoda i kanalizacije REKONSTRUKCIJE
POSTOJECE GRABEVINE (Za potrebe drustvenog centra Future Hub Krizevei) koja e se izgraditi na k.C.br.
1566 k.0. Krizevci za investitora GRAD KRIZEVCI, I. Z. Dijankoveékog 12, KriZzevci.

Op¢i uvjeti:

- instalacija vodovoda i kanalizacije predmetne gradevine mora se izvesti sukladno nacrtima (tlocrti i sheme) i
tehnitkom opisu iz ove projekine dokumentacije a sukladno vaze€im hrvatskim normama, propisima i pravilima
struke.

- za sva eventualna odstupanja ili promjene od ovoga projekta mora se pribaviti pismena suglasnost od strane
nadzornog inzenjera odnosno ovlastenog projektanta.

- izvodag radova je duZan prije izvodenja radova prouciti projektnu dokumentaciju te provjeriti postojece stanje, a
za sva eventualna odstupanja konzultirati ovlastenog projektanta ili nadzornog inZenjera.Svako samovoljno
mijenjanje ili izmjena projekta od strane izvodata isklju€uje odgovornost projektanta odnosno povia&i Zakonsku
odgovornost izvodaca radova.

TEHNICKI UVJETI IZVOPENJA RADOVA

- svi ugradeni materijali, oprema i uredaji moraju biti kvalitetni, moraju imati adekvatne ateste izdane od strane
nadleznih i ovlagtenih ustanova te uredno ispunjene i vazece garancijske listove.

- svi izvedeni radovi na strojarskim instalacijama moraju biti kvalitetno izvedeni i vodeni po struénim i ovladtenim
osobama a sukladno vazeéim propisima, normama i pravilima struke.

- sva ugradena armatura, sigurnosni uredaji i mjerni instrumenti moraju biti atestirani i u ispravnom stanju te se
moraju ispitati sukladno vaZeéim zakonskim normama i propisima

- po zavrdetku radova na instalacijama iste se moraju ispitati na nepropusnost te se mora sastaviti zapisnik

sukladno Zakonu o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) kojim se mora
ustanoviti:

a) nepropusnost instalacije kod radnih i ispitnih tlakova

b) sukladnost predvidenim tehni¢kim rje3enjima te da li sustav udovoljava vazece propise i norme
c) ispravan rad ugradenih elemenata i njihovo podesavanje

d) rade li regulacijski sklopovi sukladno projektiranim parametrima

e) postojanje natpisnih ploa na svim elementima kojima se rukuje

- po zavrdetku ispitivanja i pozitivnih nalaza moZe se pristupiti pustanju u probni rad instalacije te provjeri
ispravnosti rada.

- primopredaja izvedenih radova vr&i se u prisustvu nadzornog inZenjera i investitora.Za dobivanje uporabne
dozvole osim navedenih sudionika gradnje prisustvuju predstavnici nadleZznog tijela graditeljstva sa stru¢nim
suradnicima za pojedina podrugja sukladno Zakonu o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11,
90/11, 50/12).

- garantni rok za ispravnost ugradene opreme, uredaja i trosila te¢e od dana tehnitkog pregleda odnosno dana
predaje instalacije investitoru na uporabu.

- izvoda& radova je duzan voditi dnevnik izvedenih radova te posjedovati svu neophodnu dokumentaciju a
sukladno Zakonu o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12).

projektant:
Dubravko Ruklin ovl.ing. stroj.

Hrvatska komora inZzenjera strojarstva

Dubravko Ruklin

ing. stroj
Qvlasteni inZenjer strojarstva
S\821
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U toku gradnje potrebno je stoga slijedece:

U toku gradnje potrebno je stoga slijedece:

1. pribaviti atestnu dokumentaciju za ventile, cjevovode, regulacione sklopove

2. utvrditi da li sva ugradena oprema i materijali odgovaraju ISO, DIN i HRN.

3. izvrsiti tlaénu probu vodovodne i kanalizacijske instalacije te priloZiti adekvatne zapisnike
4. izvrsiti dezinficiranje cjevovoda vodovodne instalacije te pribaviti dokaz o istom

NORME, PROPISI | STANDARDI PREMA KOJIMA SE DOKAZUJE
KVALITET UGRADENE OPREME

. Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)

. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12)

. Zakon o zaétiti od pozara (NN br. 92/10)

. Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

. Zakon o zaétiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)

. Zakon o zastiti okolisa (NN br. 82/94, 178/04, 110/07)

. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08, 88/10)

9. Smjernice za izvedbu interne kanalizacije

10. Polaganje cijevi za kanalizacijske i vodovodne mreZe DIN 19630

11. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03)

12. Pravilnik o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN br. 103/96, 35/94, 55/94, 130/07)

13. Pravilnik o uvjetima za ispitivanje funcionalnosti opreme i sustava za dojavu i gasenje pozara (NN br. 55/94)
14. Pravilnik o gradevinama u kojima sanitarni &vorovi podlijezu sanitarnom nadzoru (NN br. 79/99)
15. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN br. 182/04, 47/08)

16. Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04)
17. Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN br. 8/2006)

o~NOOhWN=

ATESTI, MJERENJA | ISPITIVANJA KOJA JE POTREBNO PRILOZITI ZA
ZAHTJEV ZA TEHNICKI PREGLED GRABEVINE | UPORABNU DOZVOLU

- atesti i ovjereni garancijski listovi ugradene opreme, uredaja i materijala

- atest o izvréenom funkcionalnom ispitivanju instalacije kod radnih parametara

- zapisnik o ispravnosti vode za pice

- ispitivanje vanjske uli¢ne vodoopskrbne mreZze Q-H linija

- ispitivanje postojece vanjske hidrantske mreze

- ispitivanje planirane unutarnje hidrantske mreze

- ostali neophodni atesti sukladno Zakonu o prostornom uredenju i Zakonu o gradnji

projektant:
Dubravko Ruklin ovlLing. stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva
Dubravko Ruklin
ing. stroj
Ovlasteni inzenjer strojarstva
S\82
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TEHNICKI OPIS
1. OPCENITO

Predmetna poslovna zgrada izvesti ¢e se na k.&.br. 1566 k.o. Krizevci pri gemu Ge se ista pitkom vodom
opskrbljivati iz postojece instalacije ulitnog vodovoda sa mjerenjem utrodka vode putem vodomjernog seta sa
mjernom i zapornom armaturom smje$tenim unutar vodomjernog okna.Planirana gradevina spaja se na postojeci
uliéni vodovod cijevima dim. d32 (1") . Sanitarno fekalne vode odvoditi ¢e se iz zgrade u interni kanalizacijski
razvod sa spojem na planirano kontrolno mjerno okno odnosno planiranu ulignu kanalizaciju.Oborinske vode
krova privremeno spojiti na sanitarnu kanalizaciju do izgardnje sustava oborinskih voda planiranog parkiralista.
Uz montazerske radove za obje vrste instalacija potrebno je napraviti i gradevinske radove (zemljane i
betonske).Od zemljanih radova treba iskopati rov za vodove, reviziona i vodomjerno okno te nasipavanje i
zatrpavanje nakon postave vodova i izrade navedenih okana sa nabijanjem u slojevima 30cm. Kod iskopa
kanala dubljih od 1m i irine veée od 1m potrebno je osigurati stranice od urusavanja.Betonski radovi obuhvacaju
betoniranje revizionih okana kanalizacije i vodomjernog okna vodonepropusnim betonom.Okna se betoniraju u
dvostranoj oplati, prema uvjetima i propisima za tu vrstu oplata.Kod betoniranja treba ostaviti sve potrebne otvore
za horizontalne vodove.Cementnu glazuru izvesti sa dodacima za vodonepropusnost (Hidro 6 i sl.). Okviri za
poklopce okana ugraduju se prije betoniranja.

2. VODOVOD
PRIKLJUCAK VODE

Instalacija priklju¢ka vode izvesti ¢e se na postoje¢u javnu vodoopskrbnu mrezu grada Krizevci zavrSno u
planiranom vodomjernom oknu u kojem se postavlja mjerno zaporna armatura.Priklju¢ak ¢e se izvesti iz
plastiénih polietilenskih cijevi nazivnog promjera ¢32 (1") PEHD ukopan u zemlji na dubini min. 1,2m od konaéne
visine uredenog zemljista.Na mjestu spoja na ulicnom vodu ugraditi ¢ée se zasun sa obujmicom sa garniturom za
ugradnju pod tlakom (prema uvjetima Distributera vode) u dimenziji cjevne instalacije ulignog vodovoda odnosno
prikljutka vode.Prije podetka radova na izradi priklju¢ka vode investitor e locirati postojecu komunalnu
infrastrukturu (struja, telefon i sl.) sa vlasnikom instalacije te istu ucrtati i fizicki oznaditi na lokaciji kako ne bi
do$lo do ostetivanja iste.Prikljuéak vode djelomiéno se vodi u javnoj povrsini lokalne ceste Cime dolazi do
krizanja sa ostalim prikljuécima komunalne infrastrukture (struja, telefon, kanalizacija i sl.).Vodeci racuna o
navedenom izvoda& radova priklju¢ka vode duZan je sukladno zakonskim propisima odmaknuti i propisano
izolirati od ostalih instalacija.PoloZene cijevi se zatrpavaju do visine 30cm pijeskom a ostatak rova sa materijalom
iskopa u slojevima od 30cm uz mogenje i nabijanje svakog sloja.U nadsloju 30cm od tiemena cjevi postavlja se
traka za oznadavanje instalacije.Nakon polaganja i ispitivanja nemjerenog dijela prikljucka rov se zatrpava i
propisno oznadgava trakom za detekciju.

VODOMJERNO OKNO

Planirano vodomjerno okno se izvodi iz vodonepropusnog betona MB30 a nalazi se na parceli 1m iza uliéne
ograde &me se omoguéava neometan pristup zbog ocitanja utrodka vode.Okno se izvodi betoniranjem u
dvostranoj oplati betonom MB30 u dimenzijama svjetlog otvora 100x90x120cm (vanjske dim. 130x120x165cm)
kako bi se sprijeéila eventualna aksijalna i radijaina naprezanja ugradene mjerne i zaporne armature te osiguralo
kvalitetno ocitanje i pristup vodomjeru.

projektant:
Dubravko Ruklin ovl.ing. stroj.

Hrvatska komora inzenjera strojarstva

Dubravko Ruklin

ing, stroj.
Ovlasteni inzenjer strojarstva
S\821
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U pravcu priklju¢aka ugraduju se Eeli¢ne pocin¢ane cijevi DN25 (1") ¢ime se onemogucuju oste¢enja instalacije
od optere¢enja armature.U dvije nasuprotne stjenke okna ugraduju se zastitne cijevi $50 PVC za prolaz cjevne
instalacije. Po ulasku instalacije u okno u pravcu priklju¢ka ugraduje se slijedeca armatura:

- ventil za vodu DN25 (1")

- hvata¢ neéisto¢a DN25 (1")

- tipski vodomijer proizvod kao Sensus 420, Ikom VMAZ20 ili sl. mjernog podrucja do 3,0m3/h sa uredajem za
radijsko (daljinsko) ogitanje utroska vode

- ventil za vodu s ispustom DN25 (1")

- nepovratni ventil DN25 (1")

Okno se zatvara &eliénim poklopcem sa rugicom za podizanje dimenzija 60x60cm antikorozivno zastiCen u dva
premaza temeljne i osnovne boje.Spustanje u okno osigurava se penjalicama odnosno uévrscenim ljestvama
izradenim iz betonskog Zeljeza ¢ 20 razvijene duzine 105 cm koje se prethodno zasti¢uju cin¢anjem.

INSTALACIJA VODE UNUTAR GRADEVINE

Instalacija vode unutar gradevine izvodi se od polipropilenskih random PP-R cijevi standardne izvedbe proizvod
kao Wavin Tigris Green, Aquatherm ili sl..Osnovni razvod instalacije vode izvodi se u sanitarnim évorovima
prizemlja i 1. kata pri &emu se navedena instalacija vodi zasti¢ena u podu i zidovima navedenih prostorija.

U sanitarnim &vorovima prizemlja i 1. kata na osnovni razvod instalacije vodovoda spajaju se umivaonici, pisoari
i vodokotliéi WC 3koljki.Prije svakog od navednih sanitarnih uredaja postavija se podzbukni ventil DN15 (1/2") sa
rugicom za zatvaranje na koji se montira armirano fleksibilno crijevo DN15 (1/2") za spoj sanitarnog uredaja.
Topla voda za pranje ruku osigurava se elektriénim akumulacijskim bojlerima.

Spajanje polipropilenskih cijevi vr§i se polifuzijskim zavarivanjem ili zavarivanjem elektrofuzijskim
spojnicama.Plastiéne polipropilenske random cijevi se po postavi u zidu zasti€uju izolacijskim cjevima od
umjetne gume proizvod kao Armaflex, Armstrong i sl..Brtvljenje nije potrebno kod ove vrste spajanja, svi ostali
spojevi brtve se kudljom ili sl..Polipropilenske cijevi su zbog velike elasti¢nosti otporne na smrzavanje, ne
provode elektriénu energiju te su otporne na kemijske agense.Zbog glatkih stjenki ne dolazi do stvaranja
kamenca i ostalih taloga, a gubici su smanjeni na najmanju mjeru.Cijevi ne hrdaju.Svi usjeci se po postavi cijevi
zatvaraju cementnim mortom.

Po izvr8enoj montazi, a prije zatvaranja cjevovoda tople i hladne vode istu je potrebno ispitati na nepropusnost
tlakom hladne vode i to tlakom veéim za 50% od radnog tlaka u trajanju od 12 sati.Po zavr$enom ispitivanju
sastavlja se zapisnik sa pozitivnim nalazom odnosno u protivnom treba otkloniti propusna mjesta i ponoviti
postupak ispitivanja na nepropusnost.Nakon izvr§ene tlagne probe cjevne mreze i prikljucenih sanitarnih uredaja
i opreme, cjelokupan sistem treba ogistiti i dezinficirati.Cjevovod treba isprati od necistoca a potom dezinficirati
otopinom klora ili sl.. Nakon dezinfekcije potrebno je uzeti uzorke vode iz mreZe i provesti bakterioloSku i
kemijsku analizu o &jjoj ispravnosti treba pribaviti atest. Investitor je duzan pribaviti atest o vodonepropusnosti
vodovodne instalacije.

projektant:
Dubravko Ruklin ovling. stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Dubravko Ruklin

ing. stroj
Qvlasteni inZenjer strojarstva
S\81
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Dezinfekcija cjevovoda od netistoéa vrsi se vodom kojoj se dodaje otopina sredstva za dezinfekciju (klor, kaporit,
klorno vapno ili sl.).Koncentracija aktivnog klora pode$ava se prema duzini trajanja dezinfekcije i iznosi cca.
25mg/l ako dezinfekcija traje 24 sata odnosno 100-200 mg/l ako dezinfekcija traje 5-6 sati.Proces dezinfekcije
cjevovoda mora trajati najmanje 2 sata.Nakon dezinfekcije potrebno je uzeti uzorke vode i provesti bakteriolo$ku i
kemijsku analizu o &ijoj ispravnosti treba pribaviti atest. Investitor je duzan pribaviti atest o vodonepropusnosti

vodovodne instalacije.

3. KANALIZACIJA

Ovim projektom prikazana je unutarnja i vanjska kanalizacija poslovne zgrade za sakupljanje sanitarno fekalnih i
oborinskih voda te odvodnja istih u postoje¢u uliénu kanalizaciju grada Krizevaca.Ostale nezagadene oborinske
vode krova, nogostupa, zelenih povrsina i sl. ispustaju se u depresije i zelene povrsine viastite parcele.

a) UNUTARNJA INSTALACIJA SANITARNE OTPADNE VODE

Na osnovni razvod unutarnje instalacije kanalizacije sanitarnih &vorova prizemlja i 1. kata PVC ¢110 WC $koljke u
glazuri poda prikljuéuju se otpadne vode pisoara i umivaonika preko podnog top sifona PVC cijevima ¢50mm s
padom od 2,5% u smijeru otjecanja kako je prikazano u nacrtu. U sanitarnom évoru se ugraduje podni top sifon
kojim se osim otpadnih voda umivaonika odvode i sve eventualno prolivene vode.

Cjelokupna unutamja kanalizacija uklju¢ivo sve vertikale, horizontalna kanalizacija u objektu i odvodnja od
uredaja i sifona izvodi se iz cijevi i fazonskih komada od tvrde plastike, samogasivi polipropilen PP za kuénu
odvodnju prema DIN V 19560, DIN 8077, DIN 8078 madusobno spajanih na naglavak, brtvljenih tipskim gumenim
prstenima.Po zavr§enoj postavi instalacije kanalizacije potrebno je provesti tlatno isptivanje iste.Sustav
kanalizacije mora ispunjavati zahtjeve sanitarnih propisa vodonepropusnosti, a tlaénu probu na
vodonepropusnost izvoditelj radova mora provesti tlakom od 0.5+H (bara) u skladu propisanim uvjetima i
normama DIN 4033.Po izvrdenoj tlaénoj probi sastavija se zapisnik sa pozitivnim nalazom koji potpisuju izvodad
radova i nadzorni inZzenjer.

Po zavrenoj postavi instalacije kanalizacije potrebno je provesti tlacno isptivanje iste.Sustav kanalizacije mora
ispunjavati zahtjeve sanitarnih propisa vodonepropusnosti, a tiaénu probu na vodonepropusnost izvoditelj radova
mora provesti tlakom od 0.5+H (bara) u skladu propisanim uvjetima i normama DIN 4033.Po izvréenoj tlaénoj
probi sastavlja se zapisnik sa pozitivnim nalazom koji potpisuju izvodac radova i nadzorni inzenjer.

VANJSKA KANALIZACIJA

Cjelokupna vanjska interna kanalizacija izvodi se od cijevi i fazonskih komada od tvrde plastike PVC (polivinil
klorid) za vanjsku odvodnju, prema DIN 19534 ili ONORM B5184, medusobno spajanih na naglavak, brtvljenih
tipskim gumenim prstenima.Cjevovodi u zemlji se polazu na sloj pijeska u padu prema projektu.Na trasi vanjske
interne kanalizacije izveden je potreban broj revizijskih okana svjetlog presjeka 100/80.Spoj cijevi od tvrde
plastike sa betonskim stienkama okna izvodi se vodonepropusno, ugradnjom fazonskog komada od tvrde
plastike sa umetnutom brtvom u betonsku stjenku okna, proizvod kao Wavin tip KGF.Cjelokupna kanalizacija
mora se izvesti vodonepropusno. Po zavr§enoj postavi instalacije kanalizacije a prije zatvaranja glazurom
potrebno je provesti tlaéno ispitivanje iste.Sustav kanalizaciie mora ispunjavati zahtjeve sanitarnih propisa
vodonepropusnosti, a tlagnu probu na vodonepropusnost izvoditelj radova mora u skladu propisanim uvjetima i
normama HRN EN 1610.Po izvrienoj tlaénoj probi sastavlja se zapisnik sa pozitivnim nalazom koji potpisuju
izvodag radova i nadzorni inZenjer.

projektant:
Dubravko Ruklin ovl.ing. stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Dubravko Ruklin

ing. stroj.
Ovlasteni inZenjer strojarsiva
S\871
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REVIZIONA OKNA

Reviziona okna interne kanalizacije dimenzija 140x120cm svjetiog otvora 100x80cm izvode se iz
vodonepropusnog betona MB30 sa zavrdnim slojem glazure 2cm uz dodatak sredstva za
vodonepropusnost. Okno se izvodi u dvostranoj oplati, prema uvjetima i propisima za tu vrstu oplata pri €emu kod
betoniranja treba ostaviti sve potrebne i predvidene otvore za horizontalne vodove.Okvir za poklopac okna
ugraden je prije betoniranja.Otvor se zatvara &eli€nim poklopcem sa rukohvatom.Unutarnje stijene okana i kinete
obradene su cementnim mortom uz dodatak sredstva za vodonepropusnost.Profili cjevne instalacije za pojednu
vrstu sanitarije odabrani su sukladno vaZze¢im normama i standardima a dani su proratunom odnosno
naznaceni su u nacrtima.

OBORINSKE VODE KROVA

Predvideno je da se nezagadene oborinske vode krova planirane gradevine odvode krovnim vertikalama u
interni sustav kanalizacije sa spojem na postoje¢e okno interne kanalizacije.Dio oborinskih voda parcele
ispustati ¢e se u okolni teren vlastite parcele kao i sve nezagadene oborinske vode nogostupa, zelenih povrsina i
sl.. U dijelu ravnog krova postavlja se odredeni broj uljevnih grla koja se spajaju na krovne vertikale.

Sve ostalo izvesti sukladno vazedim zakonima i normativima te pravilima struke.Sav ugradeni materijal i oprema
mora posjedovati adekvatnu dokumentaciju (atesti, garantni listovi i sl.).Radove na predmetnim instalacijama
moze izvoditi samo pravna ili fizitka osoba koja je registrirana za obavljanje tih poslova.

Na predmetnoj lokaciji izgradnje izraden je zaseban glavni projekt "Ljetna pozornica za vinska dogadanja sa
gledalistem i parkirali$tem" izradenim od ovl. arh. BoZene Tinodi ing. grad., TD 09/2019 od travnja 2019.
godine kojim je predvideno uredenje parkirali$nih povrsina unutar dvorista parcele. Predmetnim projektom
predvideno uredenje parkirali$nih povr$ina sa 20 pm + 4 za osobe sa invaliditetom, te Ce se isto izvesti prema
navedenom projektu izradenom prema Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN RH br.
112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, Clanak 4., Togka 20.) koji se mogu izvoditi bez gradevinske dozvole, a u
skladu sa glavnim projektom. Predmet ovog projekta je spoj oborinske odvodnje s krova u navedeni
projektirani sustav oborinske cestovne odvodnje parkiralista.

STVARNE KOTE DNA REVIZIONIH OKANA ODREDITI PO IZMJERI STVARNE DUBINE POSTOJECEG
ULICNOG REVIZIONOG OKNA RO1 (prema uvjetima 41-2/2021,Vodne usluge d.o.o. Krizevci)

projektant:
Dubravko Ruklin ovl.ing. stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Dubravko Ruklin

ing. stroj.
Ovlasteni inZenjer strojarstva
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Predvideni vijek trajanja instalacije prema tehnickim normativima je:

- vodovodna instalacija 55 god.
- odvodne instalacije 45 god.
- sanitarije (karamika) 30 - 40 god.
- sudoperi 20 god.
- zaporna armatura (slavine) 15 god.

PROCJENA TROSKOVA GRADNJE STROJARSKIH RADOVA

Sukladno &. 17. Pravilniku o obaveznom sadrZaju i opremanju projekata (NN br. 64/14) kao sastavni dio
projektne dokumentacije izdaje se slijede¢a procjena troskova gradnje:

MONTAZERSKI RADOVI VODOVODA
| KANALIZACIJE 65.000,00 kn

projektant:
Dubravko Ruklin ovl.ing. stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Dubravko Ruklin

ing. stroj.
Ovlasteni inzenjer strojarstva
S\821
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DIMENZIJE PRIKLJUCKA VODE

Instalacija priklju¢ka vode izvesti ¢e se na postojeéu javnu vodoopskrbnu mrezu grada Krizevaca kako je
prikazano u situaciji.Prikljutak ¢e se izvesti iz plasti¢nih polietilenskih cijevi nazivnog promjera ¢32 (1") , ukopan
u zemlji na dubini od 0,8-1,2m od nivoa okolnog terena zavréno u vodomjernom oknu u koje se ugraduje
neophodna armatura za mjerenje utrodka i zatvaranje vode.

Navedenim priklju¢kom vode moguée je ostvariti max. B = 14 J.O. ili protok vode od q=1,101/s
U nastavku dokumentacije izvréen je izradun broja jedinica opterecenja koji iznosi:

B=9,5J.0.

odnosno maksimalni protok vode od q = 0,771 /s iz ¢ega je vidljivo da ¢e planirani prikljuak vode zadovoljiti
planiranu maksimalnu potrosnju.

Zadovoljava trazene uvjete odnosno konstatira se da se odabranim prikljutkom vode ostvaruje kvalitetna opskrba
svih potrosaca.

DIMENZIONIRANJE VODOMJERA

S obzirom na dobivene podatke ukupne koliine vode vr$i se odabir vodomjera za mjerenje utro$ka vode za
svaku stambeno poslovnu jedinicu zasebno prema slijedec¢im izrazima:

B=95J.0.
Quk = 0,771l/s =2,77 m3/h

S obzirom na dobiveni stvami podatak satne potro$nje vode odabire se da vodomjer proizvod kao Sensus 420,
Ikom VMA20 ili sl. mjernog podrugja do 3,0m3/h sa uredajem za radijsko (daljinsko) oéitanje utroska vode sa
potrebnim armaturama koji zadovoljava u pogledu kvalitetnog i preciznog mjerenja i oéitanja utroska vode.

ZADOVOLJAVA!

projektant:
Dubravko Ruklin ovl.ing. stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva
Dubravko Ruklin
ing. stroj.
Ovlasteni inzenjer strojarstva
S\821
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GODISNJA POTROSNJA VODE

Uzev&i u obzir tabelarne podatke za dnevnu koli¢inu vode potrebne za jednu osobu (norma DVGW) i
uvritavanjem u izraz dobije se godi$nja potro$nja vode stambene gradevine:

Qsrdn = Nn x gsp

Nn - broj osha = 2

q,, - specificna potrodnja vode po stanovniku na dan = 0,2 m3/dan
Qsrdn = 2 x 0,2 = 0,4 m3/dan odnosno mjese¢na potro$nja

Qmj = 8,8 m3/mjesec iz &ega se dobije godisnja potrosnja

Qgod = 105,60 m3/god vode

projektant:
Dubravko Ruklin ovl.ing. stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Dubravko Ruklin

ing. stroj.
Ovlasteni inZenjer strojarsiva
S\821
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VODONEPROPUSNOST GRADEVINA NA ODVODNJU | PROCISCAVANJE OTPADNIH |
OBORINSKIH VODA

a) KONTROLA ZA VRIJEME IZVODENJA

lzvodaé radova duzan je vrsiti povremenu kontrolu tijgkom postave vanjskog ukopanog razvoda odvodnje
otpadnih voda a u smislu kontrole zbijenosti bo¢nog i glavnog zatrpavanja. Bo&no i glavno zatrpavanje provodi se
kada su spojevi cijevi i posteljica spremni preuzeti optere¢enje. Nakon zavréetka polaganja mora se provesti
vizuelna kontrola $to podrazumijeva:

- pravac i niveletu

- spojeve, ostecenja i deformacije
- spojeve priklju¢aka

- obloge | premaze

b) NEPROPUSNOST

Ispitivanje nepropusnosti provesti ¢e se vodom - Postupak V. Postupak zapo&inje punjenjem cjevovoda i
tlatenjem istoga do postizanja ispitnog tlaka. Ispitni tlak je onaj koji proizlazi iz ispunjenosti ispitne dionice do
razine terena, najviée do tlaka 50kPa a najmanje do 10kPa mjereno na tiemenu cijevi. Tlak se mora odrzati
unutar 1kPa navedenog ispitnog tlaka u trajanju od minimalno 30 min. Za postizanje tog zahtjeva mora se mjeriti i
zapisivati ukupan obujam vode koji je dodavan za vrijeme ispitivanja s visinom vode pri odredenom ispitnom
tlaku. Ispitni zahtjev je zadovoljen ako koli¢ina dodane vode nije veca od:

- 0,15 I/m2 kroz 30 min za cjevovode
- 0,20 I/m2 kroz 30 min za cjevovode ukljucujuci kontrolna okna
- 0,40 I/m2 kroz 30 min za kontrolna okna

SKLADISTENJE OPASNIH TVARI

U planiranim zgradama ne koriste se opasne tvari, opasne otpadne tvari iili sl. te nije ni predvideno njihovo
skladistenje

projektant:
Dubravko Ruklin ovl.ing. stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva
Dubravko Ruklin
ing. stroj,
Ovlasteni inzenjer strojarstva
S\8241
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2. KANALIZACIJA

2.1. Opterecenje od sanitarnih uredaja

VRSTA SANITARNOG Protok  Postotak Broj Protok Dimenzija Nagib
SIFRA UREDAJA q(I/s) istovrem kom Qf (Is) cjevovoda %

001 Umivaonik 0.18 0.30 7.00 0.38 50.00 2,5
002 WC + niski vodokotli¢ 2.00 0.30 5.00 3.00 100.00 1,2
003  Pisoar 0.67 0.50 2.00 0.67 50.00 25

UKUPNO: 4.05

S obzirom na dobivene podatke ukupnog protoka odabrana je slijede¢a dimenzija prikljuénog cjevovoda na
priklju&no okno interne kanalizacije odnosno priklju€ak na ulicnu kanalizaciju

PVC ¢160 - temeljni razvod, pad i = 1,0%, maksimalan protok kod navedenog nagiba q = 8,20 I/'s

Sto je vise od dobivenih vrijednosti te stoga odabrani profil cijevi zadovoljava u pogledu kvalitetne odvodnje
sveukupnih koli¢ina otpadne sanitarne vode.

Dimenzije pojednih profila PVC cijevi unutarnje i vanjske instalacije kanalizacije te spojevi revizionih okana
odabrani su sukladno zakonskim normama i pravilima struke a vidljivi su u nacrtu.Pri polaganju cijevi potrebno je
pridrzavati se naznacenih padova i tehni¢kih uputa za polaganje PVC cijevi kako bi se $to kvalitetnije odvele sve

otpadne vode ukljuéujuci nakupine, talog i sl. a samim time ostvarilo kvalitetno ispiranje cijevne instalacije ¢ime se
se sprije¢ava zacepljivanje.

projektant:
Dubravko Ruklin ovl. ing. stroj.
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/ / | .
/ \\ \\ / ﬁ\j d.0.0. za projektiranje, trgovinu i montazu Uccﬂm<xo Ruklin
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TLOCRT 1.KATA
M 1:100
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spoj elek. bojlera 3l

fleksibilnim crijevom -7

—
—

< PPR 920 0,8m
spoj umivaonika
N -

NN\ \\\\\

7
/ /V

PP-R 620 0,8m
Spoj pisoara

PP-R 420 0,8m
spoj vodokotlica

Ravni prohodni krov.

+3.35_pod
@ +2.75_ploca

Krovni chiller.

[

Zip od porobetona.
H zida= 90 cm

+3.35_pod
@er.a%_omm
////
AN &0& @
—— \ AN 970
\.II.//// NI
//N// // \
/// Y
12
// —
QY
Xl
&7
/ /
N/ / /
L/
“ AN
b’y
_ ///
N ¥ PP-R 420 0,8m

spoj umivaonika

spoj elek. bojlera &l
fleksibilnim  crijevom

napomena:

instalacija vode izvodi se u glazuri podova pojedinih prostorija sa vertikalnim
odvojkom za svaki sanitarni uredaj zasebno.Prije samog sanitarnog uredaja
postavija se kuglasti ventil za vodu 1/2" ili 3/4” ovisno o tvornickom prikljugku
uredaja.Instalacija se toplinski izolira cjevnom izolacijom od umjetne gume a

za pod se pri¢vr§€uje tipskim trakama kako bi se osigurala traZena dilatacija

uslijed temperaturnih razlika.

ﬁ\j d.0.0. za projektiranje, trgovinu i montazu
x&mé._.xo_:&xa_o.a_\ax_o&\um-ﬁo

—Q‘\S e—mail: dubravko.ruklin@gmail.com

potpis i pecat ovlagtenog inzenjera: e )
Hrvatska'komora inzenjera strojarstva

Dubravko Ruklin
ing. stroj.

Ovlasteni inZenjer strojarstva
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TLOCRT TEMELJA
M 1:100
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dim. normalni maksimalni  minimlani
cijevi pad pad pad
840 5,0% 15% 3,5%
?50 3,5% 15% 2,5%
®75 3,0% 15% 2,0%
?110 2,0% 15% 1,2%
2160 1,0% 15% 0,8%
j ‘. potpls | paat o<_mw<=mﬂmmw_ﬂm30qm inZenjera strojarstva
ﬁ\ d.0.0. za projektiranje, trgovinu i montaZu .UEuSﬁS Ruklin
Krizevci, Kahnicka 10, tel/fax: 048/718-226 ing. stroj
® \\ 3 e—mail: dubravko.ruklin@gmail.com Ovlasteni inzenjer strojarstva
S8
" GRAD KRIZEVCI
waozwqmwxoc> I. Z. Dijankovetkog 12, Krizevci “ 08/2021
a potrebe po =
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Future Hub Krizevei) ||™  Dubravko Ruklin ovl. ing. stroj. " 01,/2021
Tkt 1566 ___ Dubravko Ruklin owi. ing. stroj a_v. 1:100
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PS

— podni top sifon za odvodnju

PP 950, 0,8m PP ¢50, 0,8m PP ¢50, 0,8m prolivenih voda dim. 15x15cm sa
spoj umivaonika spoj pisoara spoj umivaonika boZnim odvodom dim. #50mm
—R— R TR T 11 R T Tt 11 yo:1t/ 27777
JOO000O00n xﬁﬂ%ﬁo % H@%@ | [ ——— | | —
7 =l <y &t _ _ e otwod kandezata 416
em _ \\ﬂ\\-\ulumulﬂlﬂﬂ k =¢xam denz. 916 . _u_uE ﬂ _umamoﬂ andenzata EEEEE
e ”@. ninln E& w50 | Praso | []
[ AN | __ = e L]
E AN _ PP $50,-0,8m
I

REVIZIONO OKNO
100x100cm
kt 141,25
kd 140,67

PVC@160, i=1,0%, I=8m

OBAVEZAN SPOJ NA REVIZIONO
OKNO OBORINSKE ODVODNJE

PO UREDENJU PARKIRALISTA

| po0
Nipann L — 1 - I E— - %
N T o
! =
[ = s VOB = feim — —PYOS1 | 6, =H0% d=8m — — T BT TR
B URIDU, TOPLINSKI 1 ZVUENO JZOLIRATI e Y - -
gwﬁ%cgog SAPARNQM FRANOM | =
/, 1 /| PVCE160, =1,0% 1=35m =
(SN
=
IKLJUCNA KANALIZACIJA PVC2160, i=1,0%, I=8m _N_ PRIKLJUCNA KANALIZACIJA %OQ\_QO =1,0%, I=
REVIZIONO OKNO
[=12m _N_ = 140x120cm
: kt 141,83
kd 140,52
REVIZIONO OKNO
_N_ 100x100cm
kt 141,25 PRIKLJUGNA KANALIZACIJA PVC@160, i=1,0%, I=3m
kd 140,55 PRIVREMENI SPOJ DO IZVOBENJA

OBORINSKE CESTOVNE ODVODNJE

PARKIRALISTA

(Potrebno samo ako projekt uredenja
parkiraliSta nije izveden prije projekta
izgradnje 1. faze Zvjezdranice.

SAHT OBORINSKE ODVODNJE INTERNIH

140x120cm
kt 142,17
kd 140,40

B

12m

KLJUCNA KANALIZACIJA PVC@160, i=1,0%, I=15m

REVIZIONO OKNO

dim. normalni maksimalni  minimlani
cijevi pad pad pad PROMETNICA | PARKIRALISTA PREMA
ZASEBNOM PROJEKTU
240 5,0% 15% 3,5%
50 3,5% 15% 2,5%
275 3,0% 15% 2,0%
2110 2,0% 15% 1,2%
160 1,0% 15% 0,8% )
o
NAPOMENA:
Na predmetnoj lokaciji izgradnje izraden je zaseban glavni projekt "Ljetna pozornica za vinska dogadanja
sa gledalidtem i parkiralitem" izradenim od ovl. arh. BoZene Tinodi ing. grad., TD 09/2019 od travnja 2019. REVIZIONO OKNO
godine kojim je predvideno uredenje parkirali$nih povrsina unutar dvorista parcele. Predmetnim projektom 140x120cm _N_
predvideno uredenje parkiralinih povriina sa 20 pm + 4 za osobe sa invaliditetom, te e se isto izvesti kt 142,19
prema navedenom projektu izradenom prema Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima kd 140,25
(NN RH br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, Clanak 4., Togka 20.) koji se mogu izvoditi bez gradevinske
dozvole, a u skladu sa glavnim projektom. Predmet ovog projekta je spoj oborinske odvodnje s krova u
navedeni projektirani sustav oborinske cestovne odvodnje parkiralista.
PRIKLJUCNA KANALIZACIJA

STVARNE KOTE DNA REVIZIONIH OKANA ODREDITI PO IZMJERI STVARNE DUBINE POSTOJECEG
ULICNOG REVIZIONOG OKNA RO1 (prema uvjetima 41-2/2021,Vodne usluge d.0.0. Krizevci)

PVC2Z160, i=1,0%, I=15m

TLOCRT PRIZEMLJA
M 1:100

rhi

d.o.0. za projektiranje, trgovinu i montaZu
Krizevci, Kalnitka 10, tel/fax: 048/718-226

potpis i pecat oviadtenog inzenjera: N .
Hivatska'komora inzenjera strojarstva

Dubravko Ruklin

ing. stroj.

—m *\ 3 e-mail: dubravko.ruklin@gmail.com Ovlasteni inzenjer strojarstva -
S 821
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Mxozmﬁ%xo_; . Z. Dijankovekog 12, Krizevci “ 08/2021
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TLOCRT 1.KATA
M 1:100

Ravni prohodni krov. @&.um%oa @&.wm%oa Ravni prohodni krov.
P +2.75_ploca +2.75_ploca P
? Krovni chiller.
N_v_oa porobetona.
® _.J.U H zida= 90 cm
koaflex odvod kondenzata 416
PP ¢50, 0,8m
spoj pisoara PS — podni top sifon za odvodnju
prolivenih voda dim. 15x15cm sa
bo&nim odvodom dim. ¢50mm

dim. normalni maksimalni  minimlani

PP 850, 0,8m cijevi pad pad pad

spoj umivaonika
?40 5,0% 15% 3,5%
850 3,5% 15% 2,5%
@75 3,0% 15% 2,0%
?110 2,0% 15% 1,2%
2160 1,0% 15% 0,8%

j \. potpls | paat o<_mw<=mmmmw_ﬂm30_‘m inZenjera strojarstva
ﬁ\ d.0.0. za projektiranje, trgovinu i montazu .UccEEg Ruklin
Krizevci, Kahnicka 10, tel/fax. 048/718-226 ing. stroj
mw\g e-mail: dubravko.ruklin@gmail.com Ovlasteni inZenjer strojarstva
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Krovni chiller.

]

AR

El +7.00_pod
g % +6.90_ploca g

TLOCRT 2.KATA
M 1:100

j \. polpis fpecat o<_mw<=mmmmw_ﬂm30_‘m inZenjera strojarstva
ﬁ\ d.0.0. za projektiranje, trgovinu i montazu .Ucc&ﬁg Ruklin
Krizevci, Kalnitka 10, tel/fax: 048/718-226 ing. stroj
mw\g e-mail: dubravko.ruklin@gmail.com Ovlasteni inZenjer strojarstva
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Krowi chiller.

TLOCRT KROVA
M 1:100

rhi

d.0.0. za projektiranje, trgovinu i montazu

potpis i pecat ovigitenc

Dubravko Ruklin

inZenjera: PR .
zmmmﬂm_ﬂogo_‘m inzenjera strojarstva

Krizevci, Kanitka 10, te/fox: 048/718-226 ing. stroj
@ \\ 3 e-mail: dubravko.ruklin@gmail.com Ovlasteni inZenjer strojarstva
S8
" GRAD KRIZEVCI
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NORMALNI POPRECNI PRESJEK ROVA

INSTALACIJE VODOVODA M 1:20

Kota D+60cm minimalna je vrijednost Sirine kanala, s obzirom

da postoji mogucnost zaruSavanja kanala potrebno je izvesti

skosenje istoga

Nakon zatrpavanja rova izvesti nadvisenje materijalom iz iskopa

| D+60 |
nadvisenje | _ | kota zelene
= povrsine
! a4 %
g « R materijal iz iskopa
o e . promjenjive debljine
02 [,A o ovisno o dubini rova
E| € .
Q — 4 i
¥ ©° | »
— 7] <
| © “
o o) 4 4
o c 4 5 . ..
- . p ispuna rova pijeskom
2 |
al ___T_CI)_f _______ 1
o
I
pje$cana posteljica
NAPOMENA:

zbog moguceq slijeganja, isto kontrolirati uz nasipavanje u propisanom
vremenskom periodu

D — promijer cijevi sanitarne instalacije 32 (1”) PEHD

rhi

d.0.0. za projektiranje, trgovinu i montaZu

Dubravko Ruklin

potpis i pecat ovlastenog inzenjera R .
Hvatska komora inzenjera strojarstva

Kritevci, Kalnitka 10, tel/fox: 048/718-225 ing. stroj
6 r m e—mail: dubravko.ruklin@gmail.com Ovlasteni inZenjer strojarstva
S
" GRAD KRIZEVCI
(RgKONiTRbUKC“A I. Z. Dijankovetkog 12, KriZevci “ 07,/2021
a potrebe sadrzaj; zop:
dru§fvenog centra " POPRECNI PRESJEK ROVA VODOVODA 2720
Future Hub Krizevci) Dubravko Ruklin ovl. ing. stroj. 01/2021
‘Kkjé 1566 " ‘ Dubravko Ruklin ovl. ing. stroj. " 420
. . vrsta projekta: str:
k.o. Krizevel STROJARSKI PROJEKT 9




dubina iskopa

POPRECNI PRESJEK ROVA
KANALIZACIJE

materijal iz iskopa
promjenjive debljine
ovisno o dubini rova

[0
©
2 i B ity
° D
\
2 £
5 2 sll.Dn  _|Is . I
S ot sitni materijal iz iskopa
g promjenjive debljine
o ovisno o dubini rova
I
- kanalska cijev
- &) | nasip pijeska
B
Dn s Dv B h H C F1 F2
cm cm cm cm cm cm cm m2 m2
10,40 0,32 11,00 80,00 10,32 10,00 11,61 0,0095 0,0944
15,28 0,40 16,00 80,00 10,40 10,00 12,34 0,0200 0,1013

h I‘ potpis | pecat o ey dka ko mora inZenjera strojarstva
r d.0.0. za projektiranje, trgovinu i montaZu PUbraYko Ruklin
Kritevci, Kalnitka 10, tel /fax: 048/718-226 ing. stroj.
6 r m e—mail: dubravko.ruklin@gmail.com Ovlasteni inZenjer strojarstva
S
" GRAD KRIZEVCI
(RgKONiTRbUKC“A I. Z. Dijankovetkog 12, KriZevci “ 07,/2021
a potrebe sadrzaj: 20p:
druéfvenog centra _ POPRECNI PRESJEK ROVA KANALIZACIJE d 27-20
Future Hub Krizevci) Dubravko Ruklin ovl. ing. stroj. 01/2021
‘Kkjé 1566 " ‘ Dubravko Ruklin ovl. ing. stroj. " 420
. . vrsta projekta: str:
k.o. Krizevel STROJARSKI PROJEKT 10




BETONSKO REVIZIONO OKNO 140/120cm
M 1:25

ljevano zeljezni
poklopac 60x60cm

I f
g el
o
IS}
[0]
o
= 0T — o
9, §
C o
[} % o a
a o o
e ) —_ £ »
zastitini PVC omota& sa umetnhutom g a =
gumenom brtvom proizvod kao o o 3 o
Wavin tip KGF Tz 3
p 3 | 5§
e — R

N
N

(I )

10| 20 H

Betonska kineta
obradena vodoneprop.
cementnom glazurom

zastitini PVC omota& sa umetnutom
gumenom brtvom proizvod kao
Wavin tip KGF

[=}
N

N
~—
=
60
120

20|

20 100 20
140

h I, Petpis et o K e kG mora inZenjera strojarstva
r d.0.0. za projektiranje, trgovinu i montazu .Dubra\‘/ko Ruklin
Krifevc, Kanitka 10, tel/fax 048/718-226 ing. stroj.
er m e—mail: dubravko.ruklin@gmail.com Ovlasteni inzenjer strojarstva
S
" GRAD KRIZEVCI
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VODOMJERNO OKNO
M1:20

b L
-
10 60 10
Yo}
o
" hp]
—ventil za vodu DN25 (1”)
~hvatag netistoca DN25 (17) 0
. (e}
-vodomjer kao Sensus 420, Q -
Sensus 420, DN25 (1"), ¢=1,5-3,0m3/h o
sa uredajem za radijsko ocitanje utrodka vode S
-ventil za vodu s ispustom DN25 (1"
vods s ispustom DNZS (1) gl [/ .
-nepovratni ventil DN25 (17) § 3
[te] Te}
15 100 15
n
. . g 2 &
-ventil za vodu DN25 (17) ] -
—~hvatag netistoca DN25 (17)
-vodomjer kao Sensus 420, ‘
Sensus 420, DN25 (1), ¢=1,5-3,0m3/h ‘
sa uredajem za radijsko oditanje utrodka vode Ljevano Zeljezni ‘
—ventil za vodu s ispustom DN25 (1) | poklopac 60x60 cm | ‘
—nepowratni ventil DN25 (17) 0
130
h I’ PRI et o ke kG mora inZenjera strojarstva
r d.o.0. za projektiranje, trgovinu i montaZu ‘Dubra\{ko Ruklin
Kritevci, Kdnitka 10, tel/fax: 048/718-226 ing. stro}.
er m e—mail: dubravko.ruklin@gmail.com Ovlasteni inzenjer strojarstva
S
" GRAD KRIZEVCI
REKONSTRUKCIJA . Z. Dijankove&kog 12, KriZevci “ 08/2001
(ZG potrebe sadrzaj: zop:
drudtvenog centra v VODOMJERNO OKNO 27-20
Future Hub Krizevel) [|™™  Dubravko Ruklin ovl. ing. stro]. ™ 01,/2021
IOk;C_”; 1566 o Dubravko Ruklin ovl. ing. stroj. " 120
k.o. Krizevci vrota projekta o
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KRIZANJE PRIKLJUCNOG VODOVODA
SA ULICNIM HT - KABLOM

PostojeCiHT kabel

Traka upozorenja
PAZI TF KABEL

T .
Traka upozorenja
PAZI VODOVOD
£ Zemljani
O | nabacaj —
3 £ £
[$] [$]
_ o _ =
. © &
Pijesak c c
— 3 17 77777777777 — 4|> —
T = e
Prikljuéni vodovod @ 32; PE
min. 2 m B
Zastitna proturna cijev
g @ 63; PEHD
g |
|_
a
P(ikljuc“:ni vodovod @ 32; PE ‘
Tipska gumena | Tipska gumena
"Z" brtva @ 63/0 25 "Z" brtva @ 63/0 25
min.2m
|
h I‘ PR Pt ok KB mora inzenjera strojarstva
r d.o.0. za projektiranje, trgovinu i montazu DUbraYko Ruklin
Krizevci, Kalnitka 10, el /fax: 048/718-226 ing. stroj
er m e—mail: dubravko.ruklin@gmail.com Ovlasteni inzenjer strojarstva
S
" GRAD KRIZEVCI
?ZEKONETRbUKC'JA . Z. Dijankove&kog 12, Krizevci * 08/2021
a potrebe po— o
drugtpvenog centra " DETAU KRIZANJA PRIKLWCKA VODE | HT KABELA o120
Future Hub Krizevei) ||™ Dubravko Ruklin owl. ing. stroj. 5.01/2021
IOKZ’; 1566 "E _ Dubravko Ruklin ovl. ing. stroj. "
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Elektro kabel

KRIZANJE PRIKLJUCNOG VODOVODA
SA ELEKTRO KABELOM

Traka upozorenja
PAZI ELEKTRO KABEL

T Traka upozorenja
PAZI VODOVOD
£ Zemljani
O | nabacaj .
8 £ £
(&) [&]
— S — o
Pijesak - P o
—— —F
&77777777’*;/:‘
Prikljuéni vodovod @ 32; PE
min. 1T m —‘—
% ‘ o) Zastitna proturna cijev
S @ 63; PEHD
| o
| 3
Prikljuéni vodovod @ 32; PE w
| ' | ' |
\
Tipska gumena ‘ Tipska gumena
"Z" brtva & 63/0 25 | "Z" brtva & 63/0 25
i
min. 1 m

h i PR Pt ok KB mora inzenjera strojarstva
r d.o.0. za projektiranje, trgovinu i montazu Dubra\{ko Ruklin
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